

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a

Szögedi - Gazdaság Sertéstenyésztő Kft.

székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi utca 8. I. em. 1.
postacím: 3525 Miskolc, Széchenyi utca 8. I. em. 1.
adószáma: 14959309-2-05
bankszámlaszám: 61200429-10015012-00000000
cégjegyzékszám.: 05-09-018579
képviselője: Kupás János ügyvezető, képviseletre önállóan jogosult

mint **Megrendelő** és másrésről az

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
postacím: 3700 Kazincbarcika, Pf. : 117
adószáma: 11069186-2-05
bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. 10200139-27008623
cégjegyzékszám: 05-10-000123
képviselője: Molnár Attila műszaki igazgató, Debreceni László divízióvezető, képviseletre együttesen jogosultak

mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

1./ Vállalkozás tárgya: **„Sajószöged 018/1 hrsz. alatti sertéstelep ivóvíz-közmű csatlakozása ”**

műszaki tartalma: Ungvári Tibor tervező (kam.sz. 050830) 16/2014 tervszámú
kiviteli tervének megfelelően csatlakozás szerelési munkája,
földmunka, aknakészítés, útalatti átfúrás és védőcsövezés nélkül

2./ A vállalkozás jellege: *építés –szerelési munka*

3./ A vállalkozás teljesítésének feltétele, a vállalás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges munkaterület folyamatos biztosítása a vállalkozás kezdési és befejezési időpontja között. Amennyiben a szükséges munkaterület nem áll rendelkezésre, úgy azt Vállalkozó írásban jelzi a Megrendelő felé azzal, hogy a szükséges munkaterület biztosításáig vállalkozó késedelme nem áll be.



4./ Vállalkozási díj összege: **1.046.865 - Ft + 27 % ÁFA**

azaz **egymillió-negyvenhatezer-nyolcszázhatvanöt Ft + 27% ÁFA**

A jelen szerződés alapján végzett tevékenység nem építési engedélyhez kötött létesítés. Felek ennek alapján megállapítják, hogy a szerződés aláírásával a vonatkozó jogszabályok szerint közöttük nem a fordított adózás szabályai alá tartozó tevékenység végzésére szóló szerződés jön létre.

A számlában Vállalkozó jogosult az ÁFA feltüntetésére, az ÁFA elszámolás teljesítése Vállalkozó kötelezettsége.

5./ A pénzügyi teljesítés: Vállalkozó a teljesítésről kiállított, Megrendelő által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosult 3./ pontban rögzített vállalkozási díjról számla kiállítására. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel igazolt teljesítés ellenértékét a benyújtott számla alapján, kézhezvételt követő 15 napon belül Vállalkozó fent jelölt számú számlájára átutalja.

6./ Szerződő felek jelen szerződés késedelmes pénzügyi teljesítése esetére a késedelembe esés időpontjától számított késedelmi kamatot kötnék ki, melynek napi mértéke a vállalási összegre számított Ptk. szerinti késedelmi kamat mértéke.

7./ A vállalkozás kezdési időpontja: A vállalkozás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges munkaterület rendelkezésre állásának Megrendelő által Vállalkozó felé történő jelzését követő 5 munkanapon belül.

8./ Befejezési határidő: a kezdési napot követő 2. munkanap

8./ Megrendelő kapcsolattartója: Kupás János 30/9833391

10./ Vállalkozó kapcsolattartója: Labbancz Zsuzsanna 48/514-544



- 11./ Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkát, amennyiben a szabvány minőségi osztályozástól függő követelményeket nem határoz meg, I. o. minőségben szolgáltatja.
- 12./ Jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásai irányadóak.
- 13./ Szerződő felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére a jogviták eldöntésére az értékhatártól függően hatáskörrel rendelkező a Kazincbarcikai Járásbíróság vagy a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 14./ Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá.

Kazincbarcika, 2014. április 23.



Kupás János

ügyvezető

Szögedi-Gazdaság Stéstenyésztő Kft.

SZÖGEDI-GAZDASÁG KFT.
1525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1
Adószám: 14959309-2-05

ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
107.



Molnár Attila

műszaki igazgató



Debreceni László

divízióvezető

ÉRV ZRt.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Szögedi - Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. mint Megrendelő és az ÉRV.
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Vállalkozó a közöttük 2014. április 23.-án megkötött „**Sajószöged 018/1 hrsz.
alatti sertéstelep ivóvíz-közmű csatlakozása**” tárgyú szerződésben foglaltakat közös
akaratukkal az alábbiak szerint módosítják:

1./ pontban foglaltak helyett az alábbiak kerülnek érvényre:

Vállalkozás tárgya: „**Sajószöged 018/1 hrsz. alatti sertéstelep ivóvíz-közmű
csatlakozása**”

műszaki tartalma: Ungvári Tibor tervező (kam.sz. 050830) 16/2014 tervszámú
kiviteli tervének megfelelően, de DN 150/100 leágazással
készített csatlakozás szerelési munkája, földmunka,
aknakészítés, útalatti átfúrás és védőcsövezés nélkül

4./ pontban foglaltak helyett az alábbiak kerülnek érvényre:

Vállalkozási díj összege: **876.090 - Ft + 27 % ÁFA**

azaz **nyolcszázhetvenhazezer-kilencven Ft + 27% ÁFA**

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződésmódosítást a 2014. április 23.-án megkötött szerződés mellékletének
tekinthető.


Kazincbarcika, 2014. május 29.

SZÖGEDI-GAZDASÁG KFT.
3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1
Adószám: 14959309-2-05

Kupás János

ügyvezető

Szögedi-Gazdaság Sertéstenyésztő Kft.



Molnár Attila

műszaki igazgató



Debreceni László

divízióvezető

ÉRV ZRT.
Zártkörűen Működő Északmagyarországi Regionális Vízművek
3700 Kazincbarcika, Tardónai út 1.
Cégjegyzékszám: 05-10-000123
103