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Jelen kiviteli terv csak a következő személyek / szervezetek egyetemleges jóváhagyását 
követően alkalmas és használható fel kivitelezésre: 

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a kiviteli tervben foglaltakat megismertem, szakmailag 
ellenőriztem és a kiviteli tervben foglaltakkal egyetértek, azokat elfogadom. A kiviteli terv 

kivitelezésre való alkalmasságáról meggyőződtem, így azt kivitelezésre alkalmasnak 

tekintem: 

Megnevezés Cég neve 
Nyilatkozattételre 
jogosult képviselő 

Aláírás 

Beruházó    

Tervező GEON system Kft Dr. Szabó Attila  

Műszaki ellenőr    

Felelős műszaki vezető    

Kivitelező    
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Felelősségvállalási nyilatkozat 

 

 

Jelen dokumentációban foglaltak: 

 

 a hatályos jogszabályoknak, az általános érvényű rendeletek és előírások figyelembe 
vételével készült,  

 a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozásából nyert megállapítások és 
információk a valóságnak megfelelőek. 

 a készítők a szükséges engedélyekkel és jogosultságokkal rendelkeznek 

 a dokumentáció elkészítéséhez szükséges adatokat, információkat a megbízó 

bocsátotta rendelkezésünkre, az adatok, információk valódiságáért az adat 
szolgáltatója felelős. 

 

 

Miskolc, 2020. június 

 

 

 

 

 

 Dr. Szabó Attila 

 okl. környezetmérnök 

 ügyvezető 
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Rajz száma Rajz címe Méretarány 

1. Átnézetes helyszínrajz A3/1:10 000 

2. Geodéziai felmérés helyszínrajza A3/1:1 500 

3. Elrendezési helyszínrajz A2/1:1 1000 

4/a. Durva földmunka helyszínrajza kitűzési adatokkal III. ütem A3/1:1 750 
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5. C-C hossz szelvény A3/1:1000 
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7. Szigetelési részletrajzok -- 
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9. Dréncső hossz-szelvénye A3/1:900 

10. Aknák hossz-szelvénye A3/1:500 

11. Vízkormányzó aknák részletrajzai A3/1:50 

12. Csurgalékvíz átemelő aknák részletrajza A3/1:50 
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1. Általános terv 

1.1. Előzmények 

Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. megbízta cégünket a Heves Megyei Hulladéklerakó 
bővítéseként kialakításra kerülő III. és IV. ütem megépítéséhez szükséges kiviteli tervek 

elkészítésével. 

A hulladéklerakó jelenleg is üzemel, folyamatos a hulladékbeszállítás, a depóniatér bővítését 
a lerakó kapacitásának növelése érdekében szükséges elvégezni.  

A jelenleg üzemelő lerakó jogerős IPPC engedéllyel rendelkezik. 

Az építési munkálatok során az előzőekben jelölt engedélyek és a kapcsolódó 
talajmechanikai szakvéleményekben foglaltak kiemelten, de nem kizárólagosan betartandók. 
Amennyiben jelen tervdokumentációban vagy a kiviteli terv bármely részében a vonatkozó 
engedélyektől, vagy jogszabályoktól eltérő megoldás található, abban az esetben a kivitelező 
köteles a munkát felfüggeszteni és a Megrendelőt, a Műszaki Ellenőrt és a Tervezőt 
értesíteni. 

A beruházás keretében a következőket tervezik megépíteni: 
- szigetelt lerakótér 

- csurgalékvíz elvezető rendszer 

- csapadékvíz elvezető rendszer 

 

A nem építési engedély köteles létesítmények (a jogerős IPPC engedély birtokában, az abban 
foglaltak betartása mellett) kivitelezési munkálatai jelen tervben foglaltak betartása mellett 
kezdhetők meg. A vízjogi létesítési engedély köteles létesítmények építését a jogerős vízjogi 
létesítési engedély birtokában lehet megkezdeni.  

 

1.2. Helyszín  

Az építési terület Hejőpapi ipari övezetében található. Megközelítése a 3307 - Nyékládháza-

Tiszacsege összekötő út 10km + 254m szelvényét és a 302 - M30 - Emőd másodrendű főút 
0km + 316m szelvényét összekötő úton történik. A terület a feltáró úttól északra fekszik, 
alapvetően síknak tekinthető, rendezett telek. 

Érintett helyrajzi szám: Hejőpapi 073/5 hrsz. 
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Terület tulajdonosa:  Heves Megyei regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

Terület nagysága:  23,3551 ha 

 

1.3. Előmunkálatok 

A meglévő tervezési adatok pontosításához, kiegészítéséhez szükséges volt előmunkálatok 
végzése. 

1.3.1. Geodézia 

A tervezési terület pontos megismeréséhez szükséges GPS-es geodéziai felmérés elkészült.  

A felmérés adatainak feldolgozása AutoCAD 2016 Civil 3D szoftver segítségével készült, a 
létrehozott felület szolgált a tervezés alaptérképeként. A geodéziai felmérés jelen 

tervcsomag mellékleteként 2. tervszámmal kerül bemutatásra. 

1.3.2. Talajvíz viszonyok 

A talajvíz maximuma a rendelkezésünkre álló adatok alapján 97,50 mBf magasságban 

található. 

1.3.3. Talajmechanika 

A lerakó bővítéséhez felhasználtuk a lerakó környezetében korábban készített 
talajmechanikai feltárások eredményeit, melyeket alább részletezünk.  

A felszínt változó vastagságú, gyökerekkel átszőtt humuszos feltalaj alkotja. Alatta 0,5-1,0m 

vastagságú nem térfogatváltozó homokos iszap és sovány agyagrétegek települnek. A kissé 
kötött rétegeket ~1,4m vastagságban homokos iszap rétegek váltják fel. Ezek alatt ~4,0-4,6 

m mélységig változó plaszticitású iszap és közepes agyag rétegek váltják egymást. 

A humuszleszedés térszínen tömörítést követően a becsült méretezési modulus értéke 18-20 

kPa. 

1.3.4. Közművek 

A bővítési területen az I. és II. ütem csapadék és csurgalékvíz elvezető rendszeréhez tartozó 
nyomóvezetékek, árkok, illetve aknák találhatóak, melyek egy része a továbbiakban 
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részletezettek szerint elbontandó. A tervezett bővítés csapadékvíz elvezető árka kapcsolódik 
a meglévő I. és II. ütemet körülvevő árokrendszerhez.  

 

1.4. A dokumentáció felépítése 

A dokumentáció tartalmaz egy műszaki leírást, amely tervfejezetekre bontva tárgyalja az 
egyes létesítmények kiviteli munkálataihoz kapcsolódó kivitelezési előírásokat, valamint a 

tervmellékleteket, amely a műszaki leírás felépítését követve tartalmazza a kivitelezési 
munkálatok elvégzéséhez szükséges tervrajzokat. 

A tételes mennyiségi kiírást nem a tervfejezetek végén ismertetjük, hanem a dokumentáció 

végén egy egységes formába foglalt kimutatást adunk. A mennyiségi kiírás csak a III. ütem 
megépítéséhez szükséges mennyiségeket tartalmazza. 
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2. Földmunka 

2.1. Bevezetés 

Jelen tervfejezet a kivitelezést megelőző, előkészítő földmunkák (területfeltöltés) 
kivitelezéséhez kapcsolódó főbb utasításokat írja le.  

Jogszabályi előírás, hogy a maximális talajvíz és a lerakó aljzatszigetelésének legalsó szintje 
között minimálisan 1 m távolságot kell tartani. A lerakó ennek a kritériumnak megfelel, 
tekintettel arra, hogy a talajvízszint maximumát 97,50 mBf-en észleltük. 

A bővítési terület a meglévő I. és II. ütemtől K-i irányba található. A tervezési terület 
geodéziai felmérése megtörtént. A terület sík, azt 100,0-101,0 mBf közötti magasságok 
jellemzik. A területen két feljáró út rámpája és több földhalom található.  

A tervezett létesítmények elhelyezéséhez a terület morfológiai egyenetlenségeit ki kell 
egyenlíteni, illetve biztosítani kell a telep meglévő infrastruktúrájához történő csatlakozást. A 
meglévő I. és II. ütem csapadékvíz elvezető árokhoz a bővítési terület csapadékvíz elvezető 
árka csatlakozni fog.  

A hulladéklerakót körbevevő szorítótöltésének ÉK-i oldala mellett fog futni a csurgalékvíz 
főgyűjtő vezetéke. A vízkormányzó aknák a III. ütem É-i oldalára és a IV. ütem D-i oldalára 
kerülnek beépítésre. 

A III. és IV. ütem kialakítása az I. és II. ütem mintájára szorítótöltésekkel történik, hozzáépítve 
az I. és II. ütem szorítótöltéséhez. A lerakótér külső oldalainak rézsűi 1:2 hajlásúak, 

koronaszélességük 3 m. A III. és IV. ütemet elválasztó gát rézsűje 1:2 hajlású, 

koronaszélessége 6 m. Az ütemek 3 elválasztó töltéssel 4 kazettára osztottak, az elválasztó 
töltések 1,5 m koronaszélességűek, 1:2 rézsűhajlással. Az elválasztó töltések nem 
töltésanyagból épülnek, csupán az egyes kazetták elválasztása cél. 

Jelen tervfejezetben tehát az általunk tervezett geometriai kialakítást szerepeltetjük a 
minőségi követelményekkel egységbe foglalva. 

Jelen fejezet tartalma részleteiben az alábbi: 

- Humuszleszedés (a bővítéssel érintett területen) 
- Durva földmunka a lerakó aljának kialakításához 

- Szorítótöltés megépítése 

- Feljáró út megépítése 
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2.2. Humuszleszedés 

Az építés során a termőföld védelme érdekében az épülő ütem területéről a talaj felső 
humuszos rétegét le kell termelni és későbbi felhasználás érdekében deponálni kell.  
A humuszleszedés vastagságát a humusz szerves anyag tartalma határozza meg. 5 %-nál 
magasabb szerves anyag tartalmú földre depóniát alapozni nem szabad. 

Tárgyi tervrész magában foglalja a humuszleszedés előkészítő munkáit, valamint magát a 
humuszleszedést. 
 

2.2.1. Terület előkészítése 

A humuszleszedéssel érintett területen jelenleg nem folyik tevékenység, a terület gazos, 
kisebb bokrok, cserjék és fák is borítják, amelynek irtását el kell végezni. 

 

2.2.2. Humuszleszedés 

Érintett területek 

A humuszleszedés a feltöltési munkálatokkal érintett terület teljes egészét érinti. Jelen 

dokumentációban ~30 cm vastagságú réteget tételezünk fel, amely mértéke, vastagsága a 
kivitelezés során változhat. Amennyiben a letermelés során lokálisan akár vastagabb, akár 
vékonyabb talajréteg található, úgy a letermelés mértékét az aktuális terepviszonyokhoz 
kell igazítani! Értelemszerűen a számításoktól eltérő mennyiségű humusz letermelése 
többlet töltés igényt is jelent, amelynek mértéke csak a kivitelezés során adható meg 
pontosan. 

 A teljes humuszréteg eltávolítása és a nem használt területen történő deponálása a 
kivitelezést végző Vállalkozó feladata és kötelessége! 

A letermelt anyagot az Építtető által kijelölt helyen kell deponálni, elkülönítve egyéb, 
bevágásból kikerülő földanyagoktól! 

A humuszréteg leszedése után izzítási veszteség mérésével kell ellenőrizni, hogy a humusz 

eltávolítása utáni felület szerves anyag tartalma 5% alatt van. A szervesanyag tartalomra 
vonatkozó méréseket legalább TU és MMT alapján, ill. a Műszaki ellenőr által kijelölt 
helyeken kell elvégezni és jegyzőkönyvezni. 
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A földmunkák végzése, csak az izzítási vizsgálatok pozitív eredményei után kezdhető el, a 
munkaterület a földmunka végzésére ezután alkalmas. 

A tervezett telep nem burkolt felületeinek későbbi humuszolása a kialakított 
humuszdepóniákból történhet, egyéb bevágásból kikerülő anyagokat a tereprendezési 
munkálatok során lehet felhasználni, amennyiben azok beépítésre alkalmasak. (Beépítési 
alkalmasság alább kerül ismertetésre.) 

A humusztalanított felszín humusztartalmának ellenőrzésénél be kell tartani az MSZ 4488-

1976 (visszavont) szabvány előírásait, a humusztartalom vizsgálata az MSZ 14043-2:2006 

szabvány szerint történik. 
 

Humuszdeponálás 

A humuszt csak a további felhasználásig szükséges a területen ideiglenes jelleggel deponálni. 
A felhasználás várható ideje a hulladéklerakó rekultivációja, amely során a rekultiváció 
rétegrendjébe a humusz beépíthető. A felhasználásig a depóniát úgy kell elhelyezni, hogy az 
az üzemeltetésben ne okozzon fennakadást, valamint a felületét növényzettel kell a kiporzás, 
erózió ellen megvédeni. 
 

2.3. Előkészítő földmunkák 

A depónia műszaki védelme és a maximálisan várható talajvízszint között (a 20/2006. (IV. 5.) 

KvVM rendeletnek megfelelően) 1 m távolságnak kell lenni. A lerakó tükörszintje magas és 
mélypontok váltakozásával alakul ki. A lerakó tükörszintjén a legmélyebb pont 98,50 mBf-re 

tervezett. A megadott maximális talajvízszint és a tükörszint legmélyebb pontja között 1,0 m 
a szintkülönbség, tehát a jogszabályi előírás teljesül.  
 

2.3.1. Durva tereprendezés 

A tereprendezési munkálatokat megelőzi az előző fejezetben említett humuszleszedés. A 

durva földmunkát követően a szorítótöltés és aljzatszigetelés építése következik. A 3. 

tervrajzon bejelölt utak, árkok, aknák illetve vezetékek bontása a durva földmunkák 
előrehaladtával egyszerre történik. A feljáró utak elbontása csak akkor kezdhető meg, ha az 
I. és II. ütemre felhajtás nem szükséges. A bővítés elkészültével az I. és II. ütem ismét 
megközelíthető lesz. 
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A szorítótöltés megépítése előtt meg kell építeni a csurgalékvíz elvezető csövek szorítótöltés 
alatti szakaszait. A megfelelő esések kialakítására fokozottan ügyelni szükséges. A gáttest 
alatti területen a megfelelő tömörségre és teherbírásra kiemelt figyelmet kell fordítani. A 
gáttest alatt a zárt dréncső megfelelően tömörített homok ágyazatban futhat. A szorítótöltés 

megépítése előtt el kell végezni a csurgalékvíz/vízkormányzó aknák alapozási munkálatait és 
meg kell kezdeni az aknák építését. 

A III. és IV. ütem közti szorítótöltés megépítése előtt meg kell építeni a „Műszaki védelem” 

fejezetben bemutatásra kerülő 3x20 cm-es agyagszigetelést. 

A munkaterület átadása után kell a földmunkákat kitűzni a 4/a., 4/b. és 4/c. tervrajzok 

alapján, és a terület ellenőrző talajmechanikai szemléjét megtartani, melynek során a 
humuszleszedés után nagy felületen látható adottságokat kell felmérni. Amennyiben 

jelentős eltérések mutatkoznak a várt eredményekhez képest, talajmechanikus bevonása 
szükséges, mellyel a feltárt problémákat, a szükséges intézkedéseket meg kell beszélni. A 
földmunkák végzése ezek után kezdődhet. 

A munkák megkezdése előtt a szükséges, és alkalmas földmunkagép-parknak a 

munkaterületen rendelkezésre kell állnia. 

A durva földmunka (tereprendezés) során kiszoruló anyagok, amennyiben az lehetséges, 

helyben felhasználandók. A bevágásból származó talajt csak alkalmassági vizsgálatok után 
lehet a szorítótöltés kialakításánál felhasználni. 

Abban az esetben, ha a területen hulladék, vagy szennyezett talaj fordul elő, ezen anyagokat 
át kell adni arra jogosultsággal rendelkező hasznosító vagy ártalmatlanító szervezetnek. A 
jogosultság meglétéről és érvényességéről (területi, időbeli és hulladék fajtára vonatkozó 
érvényesség / engedély) a kivitelezőnek az átadás előtt meg kell győződnie. 

A depóniatér kb. 30,5 m-enként (15,25-15,25 m) É-D irányú magas és mélyvonalak (vápa) 
kialakításával 4 db részterületből áll. Az ütemek a magasvonalak mentén 3 elválasztó 
töltéssel 4 kazettára osztottak, az elválasztó töltések 1,5 m koronaszélességűek, 1:2 
rézsűhajlással. Az elválasztó töltések a szigetelési rétegrenddel együtt lesznek kiépítve. 

A részterületeken összegyűlő víz gyors elvezetését a magasvonalak és vápák min. 3%-os 

keresztirányú, valamint É-D-i irányba az min 1,2%-os hosszanti lejtés és a vápákba beépített 
perforált drén biztosítja. Az eséseket már a durva földmunka során ki kell alakítani. 
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Beépíthető anyagok 

Feltöltés készítéséhez töltésépítésre alkalmas anyag használható fel. A feltöltés építése 

réteges terítéssel és tömörítéssel valósítható meg. A 20-25 cm vtg. tömörített 
rétegvastagságok megfelelőségi követelményei: 

 első réteg  E2>20 MN/m2 Trρ min. 90% 

 második réteg  E2>30 MN/m2 Trρ min. 90% 

 harmadik réteg E2>40 MN/m2 Trρ min. 90% 

(E2= teherbírási modulus MSZ 2509-3:1989) 

A feltöltés megkezdése előtt az altalaj teherbírását is vizsgálni szükséges, nem megfelelő 
értékek esetében pedig az altalaj teherbírását növelni szükséges. 

A beépítéshez kizárólag szennyezésmentes anyagok használhatóak fel! 

Hulladékok, vagy hulladéknak minősülő anyagok beépítése tilos! 

 

Beépítés ellenőrzése 

A feltöltések csak abban az esetben végezhetők a bevágásból kitermelt anyagból, ha ezt 
alkalmassági vizsgálatok igazolják (MSZ 14043 1-11). 

A feltöltésre felhasználható anyagnak meg kell felelnie az MSZ 14043-2/1979, az MSZ 

15105/1965 és az MSZ 07-3223/1993 szabványokban előírtaknak. 

Az alkalmassági vizsgálatoknál a felhasználandó anyag természetes víztartalmát is meg kell 
határozni. 

Nem építhető be a töltésbe olyan anyag, mely a következő tulajdonságok bármelyikével 

rendelkezik: 

 Növényi részeket, gyökereket tartalmazó talaj, illetve szerves agyag iszap; 
 szerves-tőzeges talajok; 
 fagyott talajok; 

 lágy iszapok és agyagok (Ic <0,5); 
 málló kőzetek; 
 olyan talajok, amelyeknek az MSZ 14043-7 szerinti legnagyobb száraz 

térfogatsűrűsége (ρdmax) kisebb, mint 1 650 kg/m3; 

 különféle szemetet és építési törmeléket tartalmazó anyagok; 
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 környezetre ártalmas, szennyezett talajok; 
 salakok, pernyék; 
 diszperzív talajok; 
 szervesanyag-tartalom (MSZ 14073-9:1982) szemcsés talajnál <3%, kötött talajnál < 5 

tömeg %. 
 erősen térfogat változó agyagok WL > 80%. 

Az olyan térfogat-változtató talajokat, amelyek folyási határa 60% < WL<80%, külön kell 
megvizsgálni, hogy geotechnikai szempontból beépíthetők-e. 

A töltés építési munka akkor kezdhető el, ha a beépítési technológia egy próbafelületen 

meghatározásra került. A próbafelületen a következő paramétereket kell vizsgálni: 

 tömörség, 
 beépítési víztartalom, 
 tömörítő gép járatszáma, süllyedés, 
 tárcsás teherbírás mérés, 
 beépítési rétegvastagság. 

A próbafelületen meghatározott paraméterekkel és technológiával kell a töltést elkészíteni. 

A teherbíró képesség és tömörség méréseket beépítési rétegenként kell ellenőrizni és 
bizonylatolni. 

Az altalajt Trρ  90%-ra kell tömöríteni. A tükörszinten Trρ  90% E2 értéke a fent 

megadottak szerint. Amennyiben ezt az értéket nem sikerül elérni, úgy az altalaj erősítése, 
vagy talajcsere szükséges. 

A töltést csak fagymentes időszakban szabad építeni! 

A töltésbe építendő rétegeket a megelőző réteg legkedvezőbb tömörítési víztartalmú, 
érdesített felszínére kell beépíteni. A beépített anyag víztartalma olyan határok között 
legyen, amely lehetővé teszi az előírt tömörségi fok biztosítását. Ezeket az értékeket a 
beépíteni tervezett anyagok Proctor vizsgálati jegyzőkönyveinek kell tartalmaznia. 

Szükség esetén a beépítendő anyagot nedvesíteni kell, vagy szárító depóba kell helyezni. Ha 

a talajok természetes víztartalma az említett beavatkozással nem éri el az előírt beépítési 
víztartalom körüli értéket, a beépítés nem végezhető el. 

A terítési vastagságot és a szükséges járatszámot próbatömörítéssel a beépítés előtt kell 
meghatározni, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 



NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 

Lerakótér bővítése a III. és IV. ütemmel 
Kiviteli terv 

 

-18- 

GEON system Kft. 

3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120 

24 órát meghaladó munkaszünet előtt a réteg felszínén simító hengerlést, a munka 
folytatásakor pedig érdesítést kell végezni az előírt tömörségi fok biztosítása érdekében. A 

töltési felületet – építés közben – a szennyeződéstől óvni kell. 

Amennyiben az altalaj nem bizonyul teherbírónak, vagy az altalajt olyan talajok alkotják (akár 
lokálisan is), amelyek nem teherbíróak, abban az esetben talajcserét kell végezni. A művelet 
megkezdése előtt a műszaki ellenőrt értesíteni kell. 

Az építés közbeni ellenőrző méréseket a TU és MMT dokumentációban foglaltak szerint kell 

végezni és jegyzőkönyvezni. 
 

2.4. Szorítótöltés 

A III. és IV. ütemet a Ny-i oldal kivételével szorítótöltéssel kell körbevenni. A III. és IV: ütem 
Ny-i oldalán a szorítótöltés a jelenleg rekultivált I. ütemnek és a művelés alatt álló II. ütem 
szorítótöltésével összeépül. A szorítótöltés a szabadon álló oldalakon 3 m koronaszélességű, 
és 1:2 rézsűhajlású. A III. és IV. ütem közti elválasztótöltés koronaszélessége 6 m, 

rézsűhajlása 1:2. A III. ütem szorítótöltésének É-i részén, a IV. ütem töltésének D-i részén 
kerülnek beépítésre a vízkormányzó aknák és a csurgalékvíz gerincvezetéke is. A beépítéshez 
szükséges előkészítő munkákat alább részletezzük, valamint a „csurgalékvíz elvezetés” 
tervfejezetben kerül ismertetésre. 

A töltésépítés alapozásához - az MSZ 15105-65 szabvány 5.21. pontjában foglaltaknak 
megfelelően - a töltéstalp területét 30 cm mélységben fel kell érdesíteni (boronával, 
juhlábhengerrel). 

A szorítótöltés-testet a fenéksíkok kialakításával egy időben max. 20-30 cm vtg. rétegekben, 
rétegenként Trp> 90 % -ra tömörítve a helyszínrajz, a hossz-szelvények és a 
keresztszelvények szerint kell megépíteni. 

A szorítótöltés kialakításának helyszínrajza és kitűzési koordinátái a 4., 5. és 6. tervrajzokon 

szerepel. A kialakítás a végformát jelöli, mely biztosítja a szorítótöltés állékonyságát a 
munkálatok felhagyása után. 
 

Töltés építése és tömörítése 

A lerakót körbevevő töltés építése rétegesen történik. A beépített anyag réteges terítésének 
felülete egy irányba kell, hogy lejtsen - 1:20-as hajlással a medence irányába -, ezzel 

megakadályozva csapadékos időben a töltés esetleges felázását.  
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A töltés túlmagasítással épül, hogy a rézsűk tömörsége biztosított legyen. 

Amint a töltéstest elérte a tervezett magasságot a felületek finom-rendezése, és a megadott 
hajlású külső töltésrézsű kialakítása következik. 

Amennyiben a beépítendő anyag víztartalma magasabb, mint ami az építéshez megfelelő 
lenne, úgy azt a nyomvonalban kell szárító depózni, majd szükség esetén áttárcsázni a 
száradás érdekében. 

24 órát meghaladó munkaszünet előtt a réteg felszínén simító hengerlést, a munka 
folytatásakor pedig érdesítést kell végezni az előírt tömörségi fok biztosítása érdekében. A 

töltés felületeit - építés közben - a szennyeződéstől meg kell óvni. 

Munkaközi leállás esetén szükség lehet az érdesítésen túl, száraz meleg időszak esetén a 
fellazított térszín nedvesítésére, locsolására. 

Előírt tömörség Trρ 90 %. 

A beépítési víztartalmat és tömörséget 500 m3-ként, vagy beépítési naponként kell 
ellenőrizni, attól függően, melyik a gyakoribb. Minden 10 mérést követően ellenőrizni kell a 
beépített földanyag egyéb minősítési jellemzőit is. 

Megfelelő a földmű, ha a beépítési víztartalom és a mért tömörség a teljes földmű tömegén 
belül 95 %-ban eléri az előírásokat. Az 5 % hibahatáron belül sehol nem lehet kisebb a mért 
tömörség, mint 85 %, a víztartalom pedig magasabb, minta az optimális beépítési víztartalom 
felső korlátja. Ellenkező esetben a nem megfelelő szakaszt magas víztartalom esetén vissza 
kell szedni - ha helyben nem lehet biztosítani a megfelelő száradást - és helyére megfelelő 
talajt kell beépíteni. Tömörségi problémák esetén a tömörített réteget kell fellazítani, majd 
újratömöríteni. 
 

Töltés anyaga 

A töltésnek támasztási funkciók mellett, ideiglenes szigetelési funkcióval is kell rendelkezni, 

ezért közepes plasztikus talajokat kell felhasználni építésükhöz. További kritérium, a 

minimális térfogatváltozó hajlam, és alacsony beépítési víztartalom. A kritériumnak általában 
a 15-20 % közötti, alacsony szerves anyag tartalmú, száraz sovány agyagok wmaxbeép < 15 % 
felel meg. Olyan köves, kőzetszemcsés bányameddő is felhasználható, melynek maximális 
szemcsemérete, kisebb, mint a javasolt beépítési rétegvastagság (kb. 30-40 cm), valamint a 

szemcsés anyag mennyisége a teljes anyaghalmazon belül olyan alacsony kell, hogy legyen, 

hogy beépítése során összefüggő kőzetszemcse-padok ne alakulhassanak ki. Ellenkező 
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esetben az esetlegesen kialakuló kontúrszivárgások a jól megépített szorító töltést 
elnedvesítik, valamint az így létrejövő csurgalékvíz forrásokat, nehéz szabályozottan 
összefüggően összegyűjteni és elvezetni. 

Amennyiben a beszállítandó anyag víztartalma magasabb, mint ami az építéshez megfelelő 
lenne, a nyomvonalban kell szárító depózni, majd szükség esetén át kell tárcsázni a száradás 
érdekében. 

M-2 jó földműanyag: 
- durva szemcséjű, hiányos szemeloszlású talajok, ha S0,063  ≤ 5%,  Cu ≥ 6 

- szemcsés, folytonos szemeloszlású talajok, S0,063 ≤ 5%,  3 ≤ Cu < 6 

- vegyes szemcséjű anyagok 5% ≤ S0,063 ≤ 15% 

M-3 megfelelő földműanyag: 
- szemcsés, hiányos szemeloszlású talajok, S0,063 ≤ 5%,  3 ≤ Cu < 6 

- vegyes szemcséjű anyagok 5% ≤ S0,063 ≤1 5% 

- kötött talajok, ha a kitermelés utáni 15% ≤ S0,063 ≤ 40%,  Ip ≤ 10%,  8% ≤ w ≤ 18% 

- 10% ≤ Ip ≤ 25%,  10% ≤w ≤ 20% 

Az MSZ 15290:1999 szabvány meghatározza, hogy mely anyagokat nem szabad fel használni 
töltés építésre: 

 makroszkópikus növényi részeket, gyökereket tartalmazó talajt; 
 szerves-tőzeges talajokat (MSZ 14043-9); 

 olyan térfogatváltozó agyagokat, melyek folyási határa wL > 80 %; 

 lágy iszapokat és agyagokat (IC < 0,5); 

 málló kőzeteket; 
 fagyott állapotú talajt; 
 olyan talajokat, amelyeknek az MSZ 14043-7 szerinti legnagyobb száraz 

térfogatsűrűsége (ρdmax) kisebb, mint 1 650 kg/m3; 

 különféle hulladékot és építési törmeléket; 
 környezetre ártalmas, szennyezett talajokat. 

A beépítendő anyagoknak minőségüket tekintve, nem tartalmazhatnak olyan szerves vagy 
szervetlen összetevőket, amelyek feldúsulva, kioldódva az altalajt, a talajvizet 
elszennyezhetik. További feltétel elsősorban teherviselő feltöltéseknél, hogy sem a 
kivitelezés, sem az élettartam során nem érheti őket olyan fizikai, vagy kémiai behatás, 
amelynek során olyan átalakuláson mennek keresztül, hogy teherbíró képességüket 
elveszítsék.  
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Víztelenítés 

Az építés közbeni csapadékvíz elvezetésről az építés teljes ideje alatt gondoskodni kell. A 

szorítótöltés megépítésével a lehulló csapadékvíz a depónián marad, így annak elvezetését 
meg kell oldani.  

Javasoljuk a szorítótöltés szakaszos megépítését, így a vápákban összegyűlő víz könnyebben 

elfolyik a lerakó körüli árokba.  
 

Csurgalékvíz-drén kivezetések 

A III. ütem szorítótöltésének É-i szakaszán, és a IV. ütem töltésének D-i szakaszán a 

szorítótöltés megépítése előtt meg kell építeni a csurgalékvíz elvezető cső szorítótöltés alatti 
szakaszát, valamint a vízkormányzó aknák helyét is szabadon kell hagyni. 

A csurgalékvíz gerincvezeték és az aknák helyét a 8.,9., 10., 11. és 12. tervlapokon 

bejelöltük.  

A csurgalékvíz elvezető drének elhelyezésénél a depóniaaljzat megfelelő esésének 
kialakítására fokozottan ügyelni szükséges. A megfelelő tömörségre és teherbírásra kiemelt 
figyelmet kell fordítani. A cső alatt a tükröt min. 90 %-ra kell tömöríteni. 

A vonal jellegű földmunkáknak meg kell felelni a MSZ-04-802/1:1990 (visszavont) 2.2.4. pont, 

III. minőségi osztályra vonatkozó mérettűrésnek. 

A csőkivezetés fektető árkának az építését az MSZ-04-802/1:1990 (visszavont) ágazati 
szabvány figyelembe vételével kell elkészíteni. 

A csövek és műtárgyak részletes leírását a „Csurgalékvíz elvezetés” tervfejezetben tárgyaljuk.  

2.5. Feljáró út 

A lerakó ütemeinek megközelítése miatt a csurgalékvíz tároló medence É-i oldaláról indulva 
betonburkolatos utat kell építeni, amely rámpával csatlakozik a III. és IV. ütem közti 
töltéshez az elrendezési helyszínrajzon ábrázolt módon. 

Az útnak min. 3 m szélesnek kell lennie, Ny-i irányú, 2%-os dőléssel. A rámpa 9,3%-os 

meredekségű, oldalirányba 1:2 rézsűvel. 

Az út pályaszerkezete a következő: 
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- 20 cm CM30/37-XF4Dmax 32-F3 acél- és műanyagszál erősítéses térbeton vízzáró 
dilatációval 

- 0,12 mm PE fólia 

- 20 cm homokos kavics ágyazat 

- tömörített altalaj Trρ≥92% 

Összesen 40 cm 

A burkolathoz csatlakozásnál süllyesztett szegéllyel kapcsolódik a meglévő létesítményekhez. 
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3. Műszaki védelem 

3.1. Bevezetés 

A III. és IV. ütem lerakótere, a töltések és a csapadékvíz elvezető árkok által elfoglalt részt is 
beleértve kb. 57 821 m2-es téglalap alakú területen helyezkedik el.  

Mindkét ütem esetében a lerakóteret körbeveszi egy kb. 2,5-2,8 m magas és 3,0 m 
koronaszélességű töltés (földgát), melynek külső és belső rézsűje egyaránt 1:2 meredekségű. 
Ez a töltés biztosítja a lerakótér körüljárását és az aljzatszigetelés biztosítását. A III. és IV: 
ütem Ny-i oldalán a szorítótöltés a jelenleg rekultivált I. ütemnek és a művelés alatt álló II. 
ütem szorítótöltésével összeépül. 

A depóniatér kb. 30,5 m-enként (15,25-15,25 m) É-D irányú magas és mélyvonalak (vápa) 
kialakításával 4 db részterületre kerül felosztásra. Az ütemek a magasvonalak mentén 3 
elválasztó töltéssel 4 kazettára osztottak, az elválasztó töltések 1,5 m koronaszélességűek, 
1:2 rézsűhajlással. 

3.1.1. A terv tárgya 

Jelen fejezet a III. és IV. ütem lerakóterének (beleértve a szorítótöltést) műszaki védelemről 
szóló terve. A műszaki védelem rétegeinek építését tehát megelőzi a fenéksík, valamint a 
támasztótöltés kialakítása, így ez a terv kapcsolódik az előző tervfejezetben foglaltakhoz. A 

csurgalékvíz elvezető rendszer elemei (aknák, csövek) szervesen kapcsolódnak a műszaki 
védelemhez, azok megépítése néhány esetben párhuzamosan történik. 

A rétegrendek alulról felfele haladva értendők. 

1.A műszaki védelem szerkezeti elemei az aljzaton: 

 Tömörített altalaj 
 3x20 cm agyag szigetelő réteg (k≤1x10-9 m/s) 

 geofizikai monitoring rendszer 

 2,5 mm vtg. HDPE szigetelő lemez, geomembrán 

 ellenőrző szivárgó réteg (geodrén) 
 2,5 mm vtg. HDPE szigetelő lemez, geomembrán 

 min. 1 200 g/m2 geotextilia, mechanikai védelem 

 50 cm 16/32 v. 24/40 mm –es kavics szivárgó (k>10-3 m/s) 
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 min. 200 g/m2 geotextilia eltömődés ellen védelem 

2.A műszaki védelem szerkezeti elemei a szorítótöltésen (rézsűn): 
 tömörített töltéstest 
 geofizikai monitoring rendszer 

 bentonit paplan szigetelés, min. 1 cm vtg. (k<2x10-11 m/s) 

 2 réteg, 2,5 mm vtg. HDPE szigetelő lemez, geomembrán 

 min. 1 200 g/m2 geotextilia, mechanikai védelem 

 használt gumiabroncs borítás 16/32 v. 24/40 mm-es osztályozott kaviccsal töltve 

 min. 200 g/m2 geotextilia eltömődés ellen védelem 

 

3.A műszaki védelem szerkezeti elemei az aljzaton a dréncsőnél: 
- tömörített altalaj 
- 3x20 cm agyag szigetelő réteg (k≤1x10-9 m/s) 

- geofizikai monitoring rendszer 

- 2,5 mm HDPE fólia 

- ellenőrző szivárgó réteg (geodrén) 
- 2,5 mm HDPE fólia 

- 1 réteg 1200 g/m2 nemszőtt geotextilia 

 KPE Dk 250x22,8 csurgalékvíz elvezető dréncső 

- 30 cm 16/32 osztályozott kavics szivárgóréteg 

- 1 réteg 200 g/m2 nemszőtt geotextilia 

 

A jelenlegi lerakórész és az építendő lerakó összekapcsolását el kell végezni oly módon, hogy 
a szigetelő rétegek teljes mértékben összekapcsolhatóak legyenek. Ennek megfelelő fel kell 
tárni a jelenlegi lerakórész szigetelését (agyagszigetelést is), majd az összekapcsolást ennek 
megfelelően kell elvégezni. A kézi feltárás kiemelten fontos, mert a meglévő lerakórészek 
szigetelési átkötési rendje megbízató adatok hiányában bizonytalan! 

A lerakótérre való bejutás lehetőségét biztosító behajtó végleges helyén a szigetelés 

kialakítását követően épül meg. 

A III. és a IV. ütem közti töltés alá 3x20 cm-es agyagszigetelés épül, a 7. tervrajzon ábrázolt 
módon. Az I. és II. ütem meglévő töltéseire ráépülő szorítótöltések rézsűjére meg kell építeni 
a 3x20 cm-es agyagréteget. A meglévő lerakókhoz csatlakozásnál kézi feltárással kell 
megkeresni az agyagréteket, HDPE fóliát és a geotextíliát, amelyeket össze kell dolgozni a 
töltéskoronán. (hegesztéssel illetve illesztéssel a továbbiakban részletezett módon) 
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A műszaki védelem elemeiből negatív irányú eltérés és / vagy minőségromlással járó eltérés 

nem megengedett. 

 

3.2. Ásványi szigetelés 

Az ásványi szigetelő réteget a lerakótér fenéksíkján összesen 60 cm rétegvastagságban kell 
megépíteni, maximum 20 cm beépítési rétegekben. 

A tervek szerint a beépítésre kerülő, természetes anyagú ásványi szigetelés követi a 
földmunka tükör felületét, így a csurgalékvíz elvezetését szolgáló terepviszonyok is 
kialakulnak. Az aljzatszigetelés alsó síkjának jellemző pontjait az 5., 6/a. és 6/b. tervrajzok 

mutatják. 

A III. és IV. ütem közti elválasztótöltés alá a durva földmunkák építése során agyagszigetelést 
kell építeni. Az I. és II. ütem felőli töltések (Ny-i oldalak) rézsűjén meg kell építeni az 3x20 

cm-es agyagszigetelést. 

 Minőségi követelmények 

  Geometria 

Az ásványi szigetelő réteg mérettűrésének meg kell felelnie az MSZ-04-802/1:1990 

(visszavont) szabvány Terület-jellegű földmunkák I. min. osztályú finom tükörre vonatkozó 
előírásainak. 

A beépítésre kerülő anyag vastagságának ellenőrzését 2 500 m2-enként kell elvégezni. 

A felület simaságának vizsgálatát szemrevételezéssel kell elvégezni; a felületből 20 mm-nél 
nagyobb rög, éles kő nem állhat ki. 
 

Anyagminőség: 

A természetes anyagú ásványi szigetelés az alábbi kőzetfizikai jellemzőkkel rendelkező agyag, 
iszapos agyag lehet: 

- plasztikus index (Ip) 20 - 70 % 

- folyási határ (Wi) 30 % 

- agyagfrakció mennyisége min.    30 % 

- agyagásvány tartalom min. 20 % 

- szivárgási tényező k<10-9 m/s 
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- tömörség Trp > 95 %. 

Az ásványi szigetelés anyagának alkalmasságát akkreditált vizsgálatokkal kell igazolni. 

A depóniatükrön, az ásványi szigetelés beépítésének megkezdése előtt próbamezőt (min. 
10x5 m nagyságút) kell kialakítani és ezen a vizsgálati eredmények alapján alkalmasnak 
bizonyult anyag rétegvastagságát, a tömörítő gépek járatszámát, a beépítési víztartalmát 
meghatározni és jegyzőkönyvezni szükséges. 

Az ásványi szigetelést védeni kell a légköri hatások (csapadék, erózió, kiszáradás) ellen.  

A beépítésre kerülő anyag minőségének és tömörségének ellenőrzését 2 500 m2-enként kell 
elvégezni. 

A tömörséget a kivitelezőnek tárcsás vagy izotópos tömörség-mérési módszerrel kell 
igazolnia az egész réteg vastagságára vonatkozóan. Ezek eredményét 2 500 m2-enként és 
beépítési rétegenként (min. 3 réteg) ellenőrizni kell. A tömörség-ellenőrzés az MSZ 
14043/7:1981 szabvány szerint történjen. 

A vízáteresztő-képességet ellenőrizni kell helyszíni mérésekkel (infiltrométer, 
meghatározására nincsen érvényes szabvány.) A vizsgálati eredményeket a tömörségi 
vizsgálathoz hasonlóan 2 500 m2-enként és beépítési rétegenként (min. 3 réteg) kell igazolni. 
Szükséges továbbá a beépítési víztartalom és az izzítási veszteség meghatározása. 

A mintavételi helyek visszatöltéséről, egyenértékűvé alakításáról gondoskodni kell! 

Csapadékos időjárás esetén az ásványi szigetelést beépíteni nem lehet. A munka 
újrakezdésénél az átázott, fellazult réteget el kell távolítani és megfelelő minőségűvel 
pótolni. 

Az ásványi szigetelés azon rétegeit, amelyek a minőségellenőrzés során nem megfelelőnek 
bizonyultak ki kell cserélni és az ellenőrző vizsgálatokat meg kell ismételni. A beépítés csak 

pozitív vizsgálati eredmények és műszaki ellenőri jóváhagyás után folytatható. 
 

3.3. Geofizikai szenzor 

A szigetelő fólia monitorozásának lényege, a természetes és művi módon kialakított 
elektromos mező sűrűségének mérése, feladata a hulladéklerakó védelmi rendszerének 
ellenőrzése. 
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A monitoring rendszer az érzékelő szondákból, jelgyűjtő szekrényekből és számítógépes 
értékelő rendszerből áll. A szondák adott háló szerinti kiosztással vannak telepítve. Az 
egyenárammal létrehozott elektromos mezőnél az egyes szondák között mérik a réteg 
fajlagos ellenállását, amely függ a réteg víztartalmától és a sótartalomtól. 

Az elektromos mezőn észlelt anomáliák segítségével, centiméteres pontossággal 
kimutathatóak a geo membrán szigetelés hibahelyei, így lehetővé válik azok utólagos 
javítása. A geofizikai monitoring-rendszer érzékelő elektródáinak elhelyezkedését 5X5 m-es 

hálóban kell megvalósítani. 

A geoelektromos monitoring rendszert közvetlenül a bentonitszőnyeg és HDPE fólia alá kell 
telepíteni. (Rézsűn a bentonit szőnyeg alá, aljzaton a HDPE fólia alá kerül.) 

Ellenőrző szenzor alkalmazására a lerakótér fenéksíkján valamint rézsűjén kerül sor. A 

lefektetett geofizikai szenzorháló elektródáit geodéziai GPS-el vissza kell mérni, melyet a 
Megvalósulási dokumentációhoz csatolni kell.  

A szenzor ellenőrzi a beépített HDPE lemezszigetelés sérülésmentességét, építést követő 
átadáskor valamint az első hulladékréteg behordását követően. 

A beépítésre kerülő szenzorhoz szükséges felszerelést (monitorozási boxok, elektródák, stb.) 
a szállító hozza és helyezi el. 

A forgalmazó által időszakosan végzett ellenőrzések során az elektródák ki- és bekapcsolását, 
az adatok gyűjtését és feldolgozását az ellenőrzést végző szervezet a monitorozási boxokra 
csatlakoztatható berendezéssel végzi. 
 

3.3.1. Minőségi követelmények 

A beépítésre kerülő szenzornak alkalmazási engedéllyel kell rendelkeznie. A szenzor 
élettartalma min. 15 év legyen. 

A szenzorrendszer felszín feletti szekrényét villámcsapás káros hatásai ellen védeni 
szükséges. A szenzorrendszer felszín felett vezetékeit rágcsálók, állatok által okozott rongálás 
ellen védeni szükséges. 
 

3.4. Rézsűszigetelés 

Bentonitos szigetelő paplan (ásványi szigetelés) 
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A szorítótöltés rézsűjének belső felületére fektetik le a k<2x10-11 m/s-os szivárgási tényezőjű, 
min. 1 cm vtg. bentonit paplant, melyet a gátkoronán a HDPE-lemezekkel közös 
bújtatóárokban kell rögzíteni. 

A depóniaaljzat és a rézsű találkozásánál min. 3 m-es átfedéssel kell a bentonit paplant 
lefektetni, egyéb helyeken 30 cm-es átlapolással, amit bentonit pasztával kell vízzáróan 
rögzíteni (ld. bentonitszőnyeg gyártói beépítési útmutatója). 

Csak azt a bentonitpaplant lehet alkalmazni, amely alkalmazási engedéllyel bír célirányosan 
hulladéklerakónál használható. A gyártó fektetési utasításait szigorúan be kell tartani, attól 
eltérni csak a gyártó írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. Ezt a hozzájárulást a Műszaki 
ellenőr jóváhagyásra át kell adni és a kivitelezési dokumentációhoz csatolni szükséges. 

A fektetésre kerülő bentonitpaplan főbb műszaki paramétereire a minimális előírások a 
következők: 

 PP geotextília fedőréteg  400 g/m2 

 Nátriumbentonit réteg  4 200 g/m2 

 PP geotextília hordozóréteg  200 g/m2 

 Szivárgási tényező   k< 2x10-11 m/s 

 Rétegtapadás   > 60 N/10 cm 

 Szakítóerő 

 Hosszirányban  >18 kN/m 

 Keresztirányban  >8 kN/m 

 Szakadási nyúlás 

 Hosszirányban  >10% 

 Keresztirányban  >5% 

A beépítendő bentonitszőnyegnek az előzőekben leírtaktól függetlenül egyenértékűnek kell 
lennie 50 cm vastagságú k<1x10-9 m/s természetes anyagú szigeteléssel. Azt 
egyenértékűséget számításokkal igazolni kell. 

A bentonit paplanon való csőátvezetéseket a szorítótöltésnél a gyártó részéről kidolgozott 

műszaki megoldás szerint vízzáró módon kell kiépíteni. 
 

3.5. HDPE szigetelés 

A HDPE-lemezszigetelés az ásványi szigetelőréteg és a geofizikai szenzor elkészültét 
követően, a lerakó fenéksíkjának teljes felületére, valamint a szorítótöltés belső oldali 
rézsűfelületére kerül lefektetésre közvetlenül a bentonitszőnyegre 2 rétegben. A lerakó 
elhelyezkedése szükségessé teszi egy második réteg 2,5 mm vtg. HDPE szigetelő lemez, 

geomembrán alkalmazását is. 
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A lemezszigetelés feladata, hogy a műszaki védelem részeként elsődleges védelmi szintként 

megakadályozza a lerakott hulladékból keletkező csurgalékvizeknek az altalajba, ill. a 

talajvízbe (felszín alatti vizekbe) történő bejutását. 

A szigetelőlemez min. 2,5 mm vastag, nagysűrűségű, mindkét oldalán sima felületű, primer 

anyagból, hengerelt technológiával készült polietilén lemez, amelyet megfelelő átfedéssel 
fektetnek egymás mellé. A lemezeket a helyszínen termikus hegesztéssel kapcsolják 

egymáshoz. A hegesztési varratok kettős varratok, a légnyomásos vizsgálatok számára. 

Mindkét lemezszigetelés befogása a szorítótöltés felső rézsűélétől 0,5 m-re kialakított, 50 x 
50 cm keresztmetszetű rögzítő árokba bújtatva, földvisszatöltéssel történik. A terepen a 

visszatöltés felszíne szabadon marad, kimosás ellen tömörítéssel kell védeni (Trp = 90%). 

A III. és IV. ütemként megépülő depóniatér bővítéssel a rekultivált I. ütem és a jelenleg 

művelés alatt álló II. ütemű lerakó kapacitása fog növekedni. A megépülő kazettákba hordott 
hulladék neki fog támaszkodni a meglévő I. és II ütem rézsűjének, így egy összefüggő 
hulladéktest alakul ki.  

Ez viszont az aljzatszigetelés tekintetésben is megkíván egy egységes, összefüggő szigetelési 
rétegrendet. Ennek megfelelően különösen nagy gondot kell arra fordítani, hogy a meglévő 
és az újként megépülő szigetelő réteg csatlakozni tudjon egymáshoz, fenntartva ezáltal a 
megfelelő vízzáróságot.  

Azon a szakaszon, ahol a bővítés hozzáépül a meglévő depóniatérhez, ott a HDPE lemez 
szigeteléseket össze kell hegeszteni. Az első ütem befogató árkából a HDPE fóliákat ki kell 
bontani. Ezt a műveletet a fólia sérülésének kizárásával kell végezni, erre kezdetben 
munkagépek is alkalmasak lehetnek, azonban a fólia közelében csak kézi feltárást szabad 
végezni. A fólia felszínre hozatala után a bujtató árkot vissza kell tölteni, a betöltött földet 
tömöríteni kell a későbbi süllyedések elkerülésének érdekében.  

Amennyiben a fólián sérülés látszik, azt javítani (foltozni) szükséges, a fólia átlapolásra és 
hegesztésre kerülő részét a szennyeződésektől alaposan meg kell tisztítani. A két szigetelő 
lemez időtálló és vízzáró módon történő összekapcsolását csak szakcég végezheti, a 

hegesztési munkálatokra a HDPE fektetéssel foglalkozó részben leírtak figyelembevétele és 
betartása kötelező. A hegesztést a fóliaátlapolás összehegesztésénél alkalmazandó 
technikával megegyezően kell készíteni és ellenőrizni. 
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Minimumkövetelmények 

A szigetelőlemezre jelentős mechanikai, fiziko-kémiai és biológiai terhelés jut, amely 
hatásokkal szemben ellenállónak kell lennie. A szigetelőlemez beépítését, szerelését csak 
szakcég végezheti. A tervezett szigetelési rendszerért, a kiépítésért és terv szerinti 
működéséért (a teljes rétegrendet beleértve) a Kivitelezőnek felelősséget kell vállalnia. 

A beépítésre kerülő HDPE-lemeznek kommunális hulladéklerakók szigetelésére is vonatkozó 
alkalmazási engedéllyel kell rendelkeznie, valamint primer anyag felhasználásával, hengerelt 
technológiával kell készülnie. A HDPE-lemez minőségi, építési, szerelési, 
csomópontkialakítási és ellenőrzési követelményrendszerét az Alkalmazási engedély-okirat 

Műszaki feltételek melléklete és az alkalmazásra kerülő szigetelőlemez építési-szerelési és 
technológiai utasítása tartalmazza. 

Minden tekercset címkével és azonosító tekercsszámmal kell ellátni. A Megvalósulási Tervből 
láthatónak kell lenni az egyes lemezek fekvésének, a fektetési iránynak és a beépítés időbeni 
lefolyásának éppúgy, mint a szóbajövő utómunkának és a mintavételi helyeknek. 
 

HDPE geomembrán fektetése: 

A HDPE - geomembrán fektetése, a Vállalkozó által készített és műszaki ellenőr által 
jóváhagyott fektetési terv alapján kezdhető célirányosan a bentonit paplan fektetését 
követően azonnal. 

A geomembránt a lerakótér peremétől számított 0,5 m-re kialakítandó bekötő árokba kell 
bújtatni. A bújtatást min. 1,5 m/m geomembrán felhasználásával kell végezni, mely a 
szorítótöltés koronájától számítandó. 

A fektetési felület átadását / átvételét az ásványi szigetelés ellenőrző méréseivel 
párhuzamosan kell végezni. Az átadás / átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A HDPE - geomembrán végtelenítését forróékes, dupla varratos automata hegesztőgéppel és 
a lehető legrövidebb varrathosszal kell végezni. Az alkalmazásra kerülő hegesztőgép 
kiválasztásánál követelmény, hogy a három fő hegesztési paraméter: a varratkészítési 
sebesség, a nyomáserő és a hegesztési hőmérséklet digitálisan beállítható és ellenőrizhető 
legyen. 

Extruziós varratok készítése csak ott megengedett, ahol kettős varratok készítése nem 
kivitelezhető (csőátvezetések, sarkok, stb.). 
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Az extruziós hegesztéshez csak a geomembrán alapanyagával azonos hegesztő huzal 
használható, és ezt bizonylatolni kell. 

Minden varrat minőségét ellenőrizni kell. A hossz-varrat vizsgálata légnyomással történik, a 
csomóponti varratszilárdságának vizsgálata pedig letépő vizsgálattal. Minden csomóponti 
varrat vízzáróságát vákuum próbával ellenőrzik. 

A geomembrán fektetés során csak olyan gépeket, eszközöket szabad használni, melyek az 

ásványi szigetelést nem roncsolják. A geomembránt szélalákapás ellen megfelelő módon le 
kell terhelni. 

A HDPE - geomembrán fektetését +5oC alatti hőmérséklet alatt nem szabad végezni, +35oC 

feletti geomembrán hőmérsékletnél a hegesztést szintén szüneteltetni kell. Esős, párás 
időben a HDPE fólia hegesztése tilos. 

A HDPE fólia fektetése és hegesztés során a gyártók utasításait szigorúan be kell tartani! Az 
utasításoktól eltérni kizárólag a gyár írásbeli engedélyével, műszaki ellenőri jóváhagyás 
mellett lehet. 

 

3.6. Ellenőrző szivárgó réteg 

Az ellenőrző szivárgó geokompozit réteget a két HDPE lemez közé kell beépíteni 
Beépítésének célja a felső HDPE fólia szigetelőképességének ellenőrzése. A geokompozit 

réteg (a dréncső alatti részen) KPE Dk 63x5,7 segédszivárgók beépítésével 8,5 m-es hosszon a 

csurgalékvíz aknákba kerül bevezetésre. Alaphelyzetben a szivárgónak nem szabad 
csurgalékvizet szállítania. Amennyiben a szivárgóból mégis csurgalékvíz szivárog vagy folyik, 

az a felső HDPE fólia meghibásodását jelzi.  

A szivárgócső HDPE áttörésénél (aljzatszigetelésnél és aknánál is) ugyanúgy kell eljárni, mint 

a dréncső esetében. 
 

Minőségi követelmények 

A beépítésre kerülő geokompozit rétegnek kommunális hulladéklerakóra vonatkozó 
alkalmazási engedéllyel kell rendelkeznie.  

A beépítésre kerülő geokompozit rétegnek mindkét oldalán geotextiliával kell rendelkeznie 

(kasírozott), minimális vastagsága 4 mm legyen, ill. 20 kPa terhelésnél min. k>5x10-3 m2/s 

felületi szivárgási tényezővel kell rendelkeznie. 
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3.7. Geotextília védőréteg 

Az elkészült tárolótéri lemezszigetelés védelmére a tárolótér fenéksíkján a HDPE 
lemezszigetelés felületét min. 1 200 g/m2 négyzetmétersúlyú geotextília réteggel kell lefedni. 
A geotextília- szőnyegeknek min. 30 cm-es fedésben kell lenniük egymással. 
 

3.7.1. Minőségi követelmények 

Az alkalmazásra kerülő geotextília négyzetmétersúlya min. 1 200 g/m2 legyen, típusa 
nemszőtt. A geotextília-szőnyeg minőségi, építési, szerelési, csomópont-kialakítási és 
ellenőrzési követelmény-rendszerét az alkalmazásra kerülő geotextília építési-szerelési és 
technológiai utasítása tartalmazza, amelyet kivitelező köteles beszerezni és műszaki 
ellenőrrel jóváhagyatni. 
 

3.8. Csurgalékvíz gyűjtő szivárgó réteg 

Az egyrétegű, 50 cm vtg. kavicsszivárgó réteg a lerakó fenéksíkján a szigetelő lemezen 
elhelyezett geotextília védőrétegen kerül megépítésre. 

A kavicsszivárgó réteget csak a már lerakott rétegen közlekedve lehet beszállítani, a már 
beépített HDPE- lemez sérülése elkerülendő. Ennek megfelelően a terítés csak kis 
talpnyomású gépekkel megengedett. A réteg beépítése után a szenzorrendszer segítségével 
a HDPE fólia sérülésmentességét bizonylatolni szükséges. 

Amennyiben az 50 cm-es kavicsszivárgó réteg a csövek fektetése előtt kerül felhordásra, úgy 
a dréncső helyén a kavicsot óvatos kézi földmunkával kell visszaszedni. A csövek fektetését 
kötően a 7. tervrajzon ábrázolt módon kell a kavicsprizmát megépíteni. Az elválasztó 
töltések megépítése a 14. tervrajz szerint történik, a töltések a magasvonalak mentén az 
ütemeket 4 kazettára osztják. Az elválasztó töltések 1,5 m koronaszélességgel és 1:2 
rézsűhajlással épülnek. 

A beépítésnél a munkagépek mozgását minimalizálni kell, a lefektetett csövekre jármű nem 
hajthat rá, így a csövek fektetését a legtávolabbival kell kezdeni. 

A 20/2006 KvVM rendelet lehetőséget ad a kavicsszivárgó réteg 30 cm-es való beépítésére, 
amennyiben annak megfelelőssége számításokkal igazolásra kerül. Tekintettel arra, hogy az 
érvényben lévő IPPC engedély 50 cm-t ír elő, így a rétegvastagság módosításához az Építető 
és a Hatóság írásos engedélye szükséges.  
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3.8.1. Minőségi követelmények 

A szívótest osztott szűrőrétege 16/32 vagy 24/40 osztályozott kavicsanyagának meg kell 
felelnie az MSZ 18293:1979 (visszavont) szabványban rögzített vegyes osztályozott kavicsra 
vonatkozó előírásainak. A CaCO3 tartalom legfeljebb 30 % lehet. 

A kavicsszivárgó réteg felső szintje tervezett értéktől való eltérésének belül kell maradnia az 
MSZ- 04- 802/1-1990 szabvány Terület-jellegű földmunkák I. minőségi osztályú durva tükörre 
vonatkozó előírásain. 

3.9. Dréncső hálózat 

A lerakó fenéksíkjainak kialakításakor elkészült, majd lemezszigeteléssel, geotextília 
védőréteggel borított fenéksíkok középvonalán futó vápájába kerül beépítésre a dréncső-

hálózat. 

A dréncsövek KPE Dk 250 x 22,8 perforált csövek. A csöveket vízzáró hegesztéssel (kizárólag 
elektrofitting hegesztések alkalmazhatók, egyéb kötések alkalmazása tilos) csatlakoztatni kell 
a szorítótöltés alá épített (perforálatlan) szivárgóvíz- kivezető csövekhez. A kivezető csövek a 
töltés alatt nem toldhatók! 

Kitűzési adatok megadása nem szükséges, hiszen a korábban kialakult vápákba kell azokat 
elhelyezni, illetve csatlakoztatni kell az aknákba vezető csőszakaszokhoz. 
 

A dréncső a szigetelt felületeken kívül zárt állapotú! 
 

Minőségi követelmények 

A szivárgó-csöveknek 260 kN/m2
 függőleges feszültséget tartósan el kell viselni. 

 

3.10. Geotextília védőréteg (a kavicsszivárgóra terítve) 

Az elkészült kavicsszivárgó eltömődés elleni védelmére a kavicsszivárgó réteg felületét min. 
200 g/m2 négyzetmétersúlyú geotextília réteggel kell lefedni. A geotextília- szőnyegeknek 
min. 30 cm-es fedésben kell lenniük egymással. 
 

Minőségi követelmények 

Az alkalmazásra kerülő geotextília négyzetmétersúlya min. 200 g/m2
 legyen, típusa nemszőtt. 

A geotextília-szőnyeg minőségi, építési, szerelési, csomópont-kialakítási és ellenőrzési 
követelmény-rendszerét az alkalmazásra kerülő geotextília építési-szerelési és technológiai 
utasítása tartalmazza. 
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4. Csurgalékvíz elvezetés 

4.1. Bevezetés 

A lehullott csapadék a depóniatesten átszivárog, abból szennyező anyagokat old ki, így a 
tiszta csapadékvíztől elkülönített kezelést igényel. A depóniatér aljzatára épített 
kavicsszivárgó rétegen átszivárogva a csurgalékvíz a gyűjtő drénbe jut, amelyek a 

vízkormányzó aknákba vezetik a megépített lejtésviszonyoknak köszönhetően. Az aknákat 
összekötő csőben a víz a csurgalékvíz medencéhez legközelebb lévő aknába gravitál, abból 
pedig szivattyú emeli át a medencébe. 

A csurgalékvíz-mennyiség csökkentésének, valamint a depónia felületi kiporzásának 
megakadályozása érdekében a csurgalékvizet visszalocsolják a hulladéktestre. A 
visszalocsolás egy csurgalékvíz szivattyú által biztosított nyomással a kazetták melletti 
csőfelállásokból (hidránsokból) fog történni. 
 

4.1.1. A terv tárgya 

Jelen fejezet a csurgalékvíz gyűjtését szolgáló rendszer egyes elemeinek kivitelezési 
munkálatait mutatja. A csurgalékvíz rendszer megépítését megelőzi a szorítótöltés és 
aljzatszigetelés építése. A szorítótöltés megépítése előtt meg kell építeni a csurgalékvíz 
elvezető csövek szorítótöltés alatti szakaszait. A gáttest alatti területen a megfelelő 
tömörségre és teherbírásra kiemelt figyelmet kell fordítani. A gáttest alatt a zárt dréncső 
megfelelően tömörített homok ágyazatban futhat. A szorítótöltés megépítése előtt el kell 
végezni a csurgalékvíz/vízkormányzó aknák alapozási munkálatait és meg kell kezdeni az 

aknák építését. 

A dréncsövek fektetését megelőzi az aljzatszigetelés kavicsszivárgó réteg alatti részének 
megépítése.  

A csurgalékvíz gyűjtő rendszer elemei: 

- csurgalékvíz gyűjtő dréncsőrendszer 

- vízkormányzó aknák 

- csurgalékvíz gerincvezeték 

- csurgalékvíz átemelő akna 

- visszalocsoló rendszer (visszalocsoló felállás 6 db.) 
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4.2. Csurgalékvíz gyűjtő drének 

A depónia aljzatszigetelése által visszatartott csapadék és csurgalékvizet a szemcsés anyagú 
szivárgó réteg a medence mélyvonalaiban elhelyezett dréncsövek felé vezeti. A csurgalékvíz 
a gyűjtődrénen és a csurgalékvíz kivezető csatornán keresztül a vízkormányzó aknába, majd 

a csurgalékvíz gerinccsatornán és átemelő aknán keresztül a csurgalékvíz tározómedencébe 
kerül.  

A depónia területe magasvonalakkal 4 részre osztott. Mindegyik rész mélyvonalában, 
vápájában KPE Dk 250x22,8 méretű dréncső kerül fektetésre. A dréncsövek fektetése külön 
kitűzési helyszínrajzon nem szerepel, a csöveket a mélyvonalakba kell helyezni. 

A megfelelő esések kialakítására fokozottan ügyelni szükséges. A gáttest alatti területen a 

megfelelő tömörségre és teherbírásra kiemelt figyelmet kell fordítani. A gáttest alatt a zárt 
dréncső (gáttest alatt a dréncső zárt) megfelelően tömörített homok ágyazatban futhat. A 

szorítótöltés megépítése előtt el kell végezni a csurgalékvíz/vízkormányzó aknák alapozási 
munkálatait és meg kell kezdeni az aknák építését. 

A cső alatt a tükröt min. 90 %-ra kell tömöríteni. 

A zárt dréncsövet az egyenletes felfekvés biztosítása érdekében a gáttest alatt teljes 
hosszában homokágyra kell fektetni. A munkaárok alját kövektől és törmeléktől meg kell 
tisztítani, majd 20 cm vastagságban egyenletes homokréteget kell képezni. 

Erre a rétegre kell a zárt dréncsövet 10 cm mélységig ágyazva fektetni. A munkaárok 
betemetésekor a cső fölött 20 cm vastagságig a munkaárkot homokkal kell kitölteni úgy, 
hogy ezáltal a csővezeték homokréteg közé legyen beágyazva. A zárt dréncső feletti 

rétegeket 50 cm magasságig Trp = 85 %-ra, e fölött terepszintig Trp > 90 %-ra kel tömöríteni. 

A munkaárkot csak akkor szabad visszatölteni, ha a vezetéket minőségileg átvették. 

A dréncsövek fektetése a depóniatéren a 8. és 9. tervrajzokon szerepel, a csöveket a 

mélyvonalakba kell helyezni és az aknák irányából épített zárt csövekhez kell hegeszteni. 

A vonal jellegű földmunkáknak meg kell felelni a MSZ-04-802/1:1990 (visszavont) 2.2.4. pont, 

III. minőségi osztályra vonatkozó mérettűrésnek. A csőkivezetések fektető árkainak, valamint 

a szorítótöltésnek az építését az MSZ-04-802/1:1990 (visszavont) ágazati szabvány 
figyelembe vételével kell elkészíteni. A töltésépítés mérettűrésének meg kell felelni a fenti 
szabvány 2.2.6. pontjában rögzített, I. minőségi osztályra előírt értékeknek. 

A dréncső alatti rétegrend a következő: 
 3x20 cm agyag szigetelő réteg (k≤1x10-9 m/s) 
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 geofizikai monitoring rendszer 

 2,5 mm vtg. HDPE szigetelő lemez, geomembrán 

 ellenőrző szivárgó réteg (geodrén) 
 2,5 mm vtg. HDPE szigetelő lemez, geomembrán 

 min. 1200 g/m2 geotextilia, mechanikai védelem 

A KPE Dk 250x22,8 mm méretű csurgalékvíz dréneket a csurgalékvízzel szemben ellenálló 
tulajdonságú és az adott mechanikai igénybevételeknek megfelelő szilárdságú, 
falvastagságú, műanyag KPE dréncsőből kell elkészíteni. 

A csődarabok toldása elektrofitting hegesztéssel történjen. A beépítés során ügyelni kell a 
perforáció megfelelő helyzetére (a perforáció legyen felül). A dréncsövek felső végét (D-i 

oldal) behegesztett dugóval kell lezárni, az alsó végpontok (É-i oldal) pedig a 

fóliaszigeteléshez kapcsolódó csőátvezető idomokhoz csatlakoznak. 

Csővezetékek hossza: 

 KPE Dk 250x22,8 dréncső a hulladéklerakó területén: 4 x 179 fm + 4x185 fm = 1456 

fm (esése: 1,2%)  
 Ebből zárt csőszakasz: 8 x 9 fm=72 fm. 

 

4.3. Csurgalékvíz nyomócső 

A csurgalékvíz nyomócső építésére vonatkozó előírások mind a visszalocsoló rendszer, mind 
pedig a csurgalékvíz átemelő nyomócsövére vonatkoznak. 

A csöveknek a csurgalékvízzel szemben tartósan ellenálló KPE anyagúnak kell lenniük, a 
csődarabok toldását elektrofitting hegesztéssel kell megoldani.  

A fektetés során kialakított munkaárok visszatöltése előtt az elkészült vezetékszakaszokat 

nyomáspróbázni kell az MSZ 10 310 szerint. Sikertelen nyomáspróba esetén a hibahelyet fel 
kell tárni és annak kijavítását el kell végezni. Ezt követően a nyomáspróbát meg kell 
ismételni. A nyomáspróba eredményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Sikeres nyomáspróbát követően a munkaárok visszatöltése réteges tömörítéssel 
megkezdődhet (párhuzamosan a szorítótöltés emelésével). A cső 50 cm-es közelében a 
tömörség Trp=85 %, azon kívül Trp=90 %. A szorítótöltés építésénél figyelembe kell venni 
„Földmunka” tervfejezet ide vonatkozó részeit.  

A munkaárok visszatöltése helyi anyagból történhet.  
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A nyomócsőre az aknában a függőleges szakaszon visszacsapó szelep beépítése szükséges, 
valamint az aknán kívül tolózárat kell felszerelni.  

Az utak, az árok és a csapadékvíz nyomóvezeték alatt D 200 acél védőcső beépítése 

szükséges. Védőcső hossza az árok alatt 3 m, a csapadékvíz nyomócső alatt 2 m, az utak alatt 
10 m és 13 m.  

A III. és IV. ütem depóterén összegyűlő és a „3A4” valamint „4A4” jelű átemelő aknákba 

érkező csurgalékvizet a meglévő csurgalék vízgyűjtő medencébe nyomóvezetéken keresztül 
kell elvezetni. A III. ütem esetében a meglévő nyomóvezetékre egy 45°-os, 3,5 m-es 

csőszakasszal kell rácsatlakozni, a IV. ütem esetében a meglévő vezetéktől 31,5 m választja 
el, ezen a szakaszon is meg kell építeni a csővezetéket. A nyomóvezeték horizontális és 
vertikális vonalvezetését saját anyagában hajlítva kell megoldani (Rmin=20xd).  

Csővezetékek hossza: 

 KPE Dk 110x10 nyomóvezeték hossza: 36,86 fm 

 

4.4. Csurgalékvíz gyűjtő gerincvezeték 

A gerincvezeték KPE Dk 315x17,9 csőből épül a gyűjtőaknák között. A cső fektetése a 
mellékelt tervlapoknak megfelelő munkaárokba történjen. A csőszakaszoknak a gyűjtőaknák 
részletrajzain ábrázolt áttörési pontokon kell csatlakozni az aknákhoz, hogy a lejtésviszonyok 
megfelelőek legyenek. 

Csővezetékek hossza: 

 KPE Dk 315x17,9 gravitációs csőszakasz hossza: 2x91,6 fm = 183,2 fm (esése: 0,3-

0,4%) 

A csövek alatt a tükröt min. 90 %-ra kell tömöríteni. 

A vezetéket az egyenletes felfekvés biztosítása érdekében mindenhol homokágyra kell 
fektetni. A munkaárok alját kövektől és törmeléktől meg kell tisztítani, majd 10 cm 

vastagságban egyenletes homokréteget kell képezni. 

A munkaárok betemetésekor a cső fölött 20 cm vastagságig a munkaárkot homokkal kell 
kitölteni úgy, hogy ezáltal a csővezeték homokréteg közé legyen beágyazva.  

A vezeték felett a szorítótölést a „Földmunka” tervfejezetnek megfelelő paraméterekkel kell 

megépíteni. Trp> 90 %. 
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4.5. Aknák 

A csurgalékvíz gyűjtő aknák a III. ütem szorítótöltésének É-i oldalába, a IV. ütem D-i oldalába 

kerülnek beépítésre. A csurgalékvíz gyűjtő rendszer elemét képző aknák építése 

párhuzamosan kell, hogy történjen a szorítótöltés építésével. Az aknákat és a hozzá 
kapcsolódó csővezetékeket oly módon kell megépíteni, hogy abban hosszútávon se 
következhessen be olyan jellegű állagromlás, amelynek hatására a csurgalékvíz 
ellenőrizetlenül a szabadba juthat.  

Az aknák vízzáró, csurgalékvíznek ellenálló kivitelben kell, hogy épüljenek, a gyártó által 

támasztott előírások maximális betartása mellett. 

A lerakótér felől érkező gyűjtőcsöveket az aknában tolózárral kell ellátni, mellyel tudatos 

vízkormányzás valósítható meg.  

A csövek alatt 10 cm vastagságban egyenletes homokréteget kell képezni. A munkaárok 
betemetésekor a cső fölött 20 cm vastagságig a munkaárkot homokkal kell kitölteni 

(Trу=90%) úgy, hogy ezáltal a csővezeték homokréteg közé legyen beágyazva. 

Mind a négy aknába KPE Dk 63x5,7 ellenőrző drén beépítése szükséges, mely a szigetelési 
rétegrendben a két HDPE réteg közé kerül bevezetésre. Az ellenőrző drén egy KPE Dk 
160x9,1 csőbe kerül bekötésre, mely kémlelő csőként funkcionál. A két cső idommal kerül 
illesztésre. A kémlelő cső dübelezett rögzítő bilinccsel kell rögzíteni. (A dübelezés helyét 
vízzáró anyaggal kell kikenni.)  

Az aknába kerülő csöveket elmozdulás ellen biztosítani kell. 

A HDPE kivezető csöveket tompa hegesztéssel (vagy elektrofitting hegesztéssel) kell toldani, 
nyomáspróbával ellenőrizve. 

Az aknák és csövek illesztését és vízzáróságát HDPE gallérral és extrúziós hegesztéssel kell 

megoldani, melynek mintakeresztszelvényei a 11. és 12. tervrajzokon található. 

Az akna 10 cm-es aljzatbetonra kerül, melynek minősége C25/30-XC2-16-S1. Az aljzatbeton 

alá 20 cm homokos kavics ágyazat szükséges. A homokos kavics ágyazat alatti talaj 
tömörsége Trу=90%, a homokos kavics ágyazat tömörsége Trу=90% legyen. 

Az aknákat 2 mm-es HDPE béléssel kell ellátni. A HDPE bélésnek minden akna esetében 

legalább a szorítótöltés koronájáig kell érnie. Az aknában futó gerincvezeték alá felbeton 
beépítése szükséges. Az aknákba kerülő felbeton minősége C25/30-XC2-16-S1. Az akna HDPE 
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bélése és a felbeton közé geotextilia védőréteget kell beépíteni a HDPE fólia sérülésének 
elkerülésére. 

Az aknákba bekötő csöveket elmozdulás ellen biztosítani kell.  
 

4.5.1. Vízkormányzó akna 

A depónia aljzatáról kivezetett csurgalékvíz elvezetésének lehetősége az aknákba külön-

külön biztosított. Normál üzemben az aknák ejtőaknák. 

A vízkormányzó aknák működésére azért van szükség, hogy az elválasztó töltésekkel 
kazettákra osztott bővítési terület hulladékkal nem szennyezett területeire hulló csapadékvíz 
a csurgalékvíztől elkülönítetten kerülhessen kezelésre, elvezetésre, megakadályozva ezzel a 

csurgalékvíz mennyiségének indokolatlan mértékű növekedését.  

A depóniatér mélyvonalaiban lefektetett dréncsövek összegyűjtik a vizeket és elvezetik az 
aknák felé. Az elvezető cső a szigetelt depóniatéren perforált, a HDPE szigetelőfólián kívül (a 
szorítótöltésben) pedig zárt. Egészen addig, amíg az adott ütemben nem kezdődik meg a 
hulladék betöltése a gyűjtőcső a depóniatérről kilépve átvezetésre kerül a gyűjtőaknán, és a 
szorítótöltés külső oldalán lép ki. 

A bővítés vízelvezetésének elve az, hogy a depóniatérről érkező vizek kazettánként 
gyűjtőaknába gravitálnak, és a III. ütem É-i oldalán, illetve a IV. ütem D-i oldalán húzódó, 
aknákat összekötő gerincvezetéken keresztül a csurgalékvíz átemelő aknák felé folynak. A 
vízkormányzás nélküli vízelvezetés hátránya, hogy a csapadékvíz és a csurgalékvíz a 
gerincvezetékben keveredik, és ebből kifolyólag a csurgalékvíz gyűjtő medencébe kell 
szivattyúzni, ezáltal a medence hamar feltöltődhet. A csapadékvíz és a csurgalékvíz 
elkülönített kezelésére azáltal van lehetőség, hogy a még hulladékkal nem szennyezett 
ütemek csapadékvize a gyűjtőaknán egy zárt csövön keresztül átvezetésre kerül. A 
csapadékvíz így nem kerül a csurgalékvíz elvezető rendszerbe. 

Kezdetben minden akna ilyen kialakítással épül és a vízelvezetés mindaddig így történik, míg 
a hulladék behordása meg nem kezdődik. Amelyik ütemben hulladékbetöltést megkezdik, 

annak az ütemnek az aknáit a behordás megkezdése előtt úgy kell átalakítani, hogy az 
átvezető cső aknában lévő zárt szakaszát ki kell vágni, az aknából a csapadékvíz elvezető árok 
felé vezető áttörést vízzáró módon le kell zárni. Így a befolyó víz az aknába jut és így bekerül 
a csurgalékvíz kezelő rendszerbe. Az aknába a lerakó felől érkező gyűjtőcső tolózárral szerelt, 
az akna átalakításánál a gyűjtőcső tolózár utáni részét kell eltávolítani, hogy a csurgalékvíz 
aknába folyása szükség esetén megakadályozható legyen. 
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A csurgalékvíz az ’3A1’-tól a ’3A4’ jelű, illetve a ’4A1’-tól a ’4A4’ jelű aknáig gravitációsan 
folyik, míg az utolsó (’3A4’ illetve ’4A4’ jelű akna) átemelő aknaként üzemel. Az átemelő 
aknába vezetett csurgalékvizet 1 db szivattyú emeli át a csurgalékvíz tározó medencébe. Az 
aknák és a csurgalékvíz főgyűjtő gravitációs csőszakasza a III. ütem lerakóját körbevevő töltés 
É-i oldalán, a IV. ütem lerakóját körbevevő töltés D-i oldalán fut, melynek esése 0,3%. Az 

aknák HDPE bélésűek és vasbetonból készülnek, átmérőjük 1,57 m, melyet fedlap zár le. Az 
egyes aknákban levő gyűjtőcsövek tolózár előtti részére KPE Dk 63x5,7 csőből egy 
gázkiszellőzőt kell hegeszteni, hogy a keletkező gáz távozni tudjon. Az akna fedlapján a 
gázkiszellőző csőnél lévő rész előre ki kell vágni. A cső akna feletti része 2,0 m kell hogy 
legyen, melyet mintavevővel is el lehet látni. Az aknából kilógó részt rögzíteni szükséges.  

A vízkormányzó aknák paraméterei a 11. tervrajzon kerültek feltüntetésre. 
 

4.5.2. Csurgalékvíz átemelő akna és szivattyú 

Az átemelő aknába beépítésre kerül az átemelő szivattyú. A depónia betöltésénél a már 
bemutatott vízkormányzó aknáknak köszönhetően a csapadék eleinte nem a teljes 
depóniatér felületről érkezik az aknába, hanem csak a hulladékkal borított részekről. Új ütem 

művelés alá vonása akkor történik, amikor a már művelés alatt álló ütem betöltési 
magassága néhány méteres szintet elért. Ebben az esetben a tömörített hulladékra eső 
csapadék gyűjtőaknába jutása (a tömörítés hatására) késleltetett módon történik. Ennek 

megfelelően nincs olyan eset, amikor a teljes depóniatérre hulló csapadék egyszerre jelenik 

meg a csurgalékvíz főgyűjtőben. A depóniatérről kivezetésre kerülő gyűjtőcsövek tolózárral 
szereltek, így szükség esetén szabályozható a csurgalékvíz elvezető rendszerbe bejutó víz 
mennyisége. Ebben az esetben a depóniatér, mint ideiglenes puffertároló funkcionál. A 
csurgalékvíz mennyiségének és a tolózárak felügyeletének kérdéskörét az üzemeltetési 
tervnek kell tárgyalnia. 

A csurgalékvíz az ’3A1’-tól a ’3A4’ jelű aknáig, valamint a ’4A1’-tól a ’4A4’ jelű aknáig 

gravitációsan folyik, míg az utolsó (’3A4’ és ’4A4’jelű) aknák átemelő aknaként üzemelnek. Az 

átemelő aknákba vezetett csurgalékvizet 2 db szivattyú emeli át a csurgalékvíz tározó 
medencébe. A szivattyút szintvezérelt automatika működteti. A csurgalékvíz főgyűjtő 
gravitációs csőszakasza a lerakót körbevevő töltés É-i oldalán fut. Az aknák HDPE bélésűek és 
vasbetonból készülnek, átmérőjük 1,57 m, melyet fedlap zár le. 

Az aknába építendő szivattyú típusa: AFP 0831-M22/4 

Műszaki adatok: 
 Teljesítmény P1/P2 = 2,8/2,2 kW 

 Emelési magasság H= 8 m 

 Vízhozam Q=9 l/s 
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Amennyiben a Megrendelő más típusú szivattyút kíván beépíteni, úgy a hidraulikai és 
műszaki adatok egyenértékűségét kell figyelembe venni.  

A szivattyú szintvezérelt automatikával és kézi vezérléssel ellátott, robbanás biztos 
kivitelűnek kell lennie. Meghibásodás esetén hang- illetve fényjelzést ad, melyet csak a 
helyszínen lehet leállítani.  
 

4.6. Visszalocsoló rendszer 

A csurgalékvíz mennyiségének csökkentésére hatékony megoldást jelent a csurgalékvíz 
hulladéktestre történő visszavezetése. Csapadékmentes időszakban, amikor a párolgás meg 
tud valósulni a csurgalékvíz medencében tárolt víz egy részét a depónia felszínére célszerű 
árasztással visszavezetni (arra a területre, ahol járművek nem közlekednek). Az ehhez 
szükséges öntözővíz megfelelő helyre történő eljuttatását a kazettánként elhelyezett 
hidránsokkal lehet megoldani. A töltéskoronában, fagyhatár alatt vezetett cső a 
visszalocsoláshoz szükséges szivattyú aknája és a hidránsok közti kapcsolatot teremti meg. A 
cső KPE Dk 140x12,8. A szivattyú bekapcsolt állapotban az egész rendszert nyomás alatt 
tartja, a vízkivételi pontok (csőfelállások) egyesével a csőre szerelt tolózárakkal vannak 
ellátva. A visszalocsolás a csőfelállások végére szerelt Stolcz-kapocshoz csatlakoztatott 

locsolócsövekkel lehetséges. A szivattyú teljesítménye eleinte (nem teljes betöltési 
magasságig történő vízemelés esetén) egyidejűleg 3-4 vízkivételi pont használatát teszi 
lehetővé. 

A medencében összegyűlt víz egy része visszalocsolásra kerül a lerakóra (a biológiai 
folyamatok lejátszódásához szükséges nedvességtartalom biztosítása érdekében). A meglévő 
csurgalékvíz gyűjtő medencéből jut a csurgalékvíz a visszalocsoló aknába, ahonnan 
nyomócsövön keresztül jut a lerakótérre. 

A visszalocsoló rendszer már az I. és II. ütemnél kiépítésre került. A III. és IV: ütem 
visszalocsoló csövei csatlakoznak a már meglévő rendszerhez, a III. ütem Ny-i oldalán a 
meglévő, II. ütemhez használt visszalocsoló rendszer használható a III. ütemhez is.  

A visszalocsoló hidránsokból 2-2 db kerül telepítésre a szorítótöltés K-i és Ny-i oldalában. A 

meglévő rendszerhez KPE Dk 140x12,8 csövek csatlakoznak, 152,5 fm és 343,4 fm hosszban, 

a csöveken található visszalocsoló hidráns DN 80 méretű.  
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5. Csapadékvíz elvezető rendszer 

5.1. Bevezetés 

A külső területekről érkező vizek távoltartására, továbbá a lerakótér hulladékbehordással 

még nem érintett kazettáira hulló csapadékvíz elvezetéséről a III  és IV. ütem külső oldalain 

(É, K, D-i odalak) burkolt árok kiépítése szükséges, mely az ÁT3 csapadékvíz átemelő aknákba 

köt be. Az átemelőaknából a tiszta csapadékvizet nyomott vezetéken keresztül kell eljuttatni 
a telep meglévő csapadékvíz medencéjébe. 

A keletkező csapadékvíz mennyisége a lerakótér aljzatának betöltésével arányosan csökken. 
 

5.1.1. A terv tárgya 

Jelen fejezet a csapadékvíz elvezetését szolgáló rendszer egyes elemeinek kivitelezési 
munkálatait mutatja. A csapadékvíz elvezető rendszer megépítését megelőzi a szorítótöltés 
és csurgalékvíz elvezető rendszer építése. A szorítótöltés megépítése előtt meg kell építeni a 

csurgalékvíz elvezető csövek szorítótöltés alatti szakaszait. A gáttest alatti területen a 
megfelelő tömörségre és teherbírásra kiemelt figyelmet kell fordítani.  

A dréncsövek a hulladék betöltés megelőző időszakban, valamint az építés folyamán is 
csapadékvizet szállítanak. A szorítótöltés körülvevő árok megépítése fontos feladat, mivel a 
lehulló csapadék eláztatja a szorítótöltés lábát 

A csapadékvíz elvezető rendszer elemei: 
 árok (előre gyártott elemekből) 
 homokfogó műtárgy (2 db) 
 csapadékvíz átemelő akna (1 db) 

 nyomóvezeték  
 

5.1.2. Csapadékvíz elvezető árok 

A III. és IV. ütemű depónia körül, a szorítótöltés lábánál kerül kialakításra a csapadékvíz 
elvezető árok. Az árok csatlakozik az I. és II. ütem csapadékvíz elvezető árkaihoz. 

Az árok funkciója  

- a szorítótöltés külső rézsűjéről lefolyó csapadékvizek összegyűjtése,  
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- a depóniatér még hulladékkkal fel nem töltött szektoraiból kivezetett csapadékvíz 
befogadója. 

Az árokban összegyűlő csapadékvíz homokfogón keresztül jut az átemelő aknába.  

Az árkok 40-60-80 cm magas, U jelű előre gyártott vb. árok-elemekből épülnek, az elemek 

tetejétől földrézsű fut ki a környező terep szintjére (ill. a töltés lábához). 

A III. és IV. ütemet körbevevő árok 3 szakaszból épül fel: 

 

 Hossz esés 

É-i oldal 143,61 fm 0,4-2,0 % 

K-i oldal III. ütem 194,67 fm 0,8-2,0% 

K-i oldal IV. ütem 179,8 fm 0,8-2,0% 

 

A D-i oldalon a vízkormányzó aknák a csapadékvizet a meglévő övárokba vezetik 

Az árok alatt a tükröt min. 90 %-ra kell tömöríteni. Az árokelemeket az egyenletes fektetés 
biztosítása érdekében teljes hosszában homokágyra kell fektetni. A munkaárok alját kövektől 
és törmeléktől meg kell tisztítani, majd 10 cm vastagságban egyenletes homokréteget kell 
képezni.  

Az árkok (homokfogón keresztül) az ’ÁT3’ jelű csapadékvíz átemelő aknába csatlakoznak, a 

csatlakozásnál uszadékfogó rács beépítése szükséges. Az átemelő aknából nyomócsövön 
keresztül jut a csapadékvíz a tározó medencébe. A IV. ütem esetében a K-i oldalon 

megépített árokszakasz egyenesen a D-i oldalon meglévő árokba csatlakozik, innen pedig a 

meglévő rendszeren keresztül jut a csapadékvíz a tározó medencébe. 
 

5.1.3. Csapadékvíz nyomócső 

Az árokból összegyűlt csapadékvizet szivattyú segítségével a meglévő csapadékvíz 
nyomócsőbe jut. Az ÁT2 és ÁT3 akna közti szakaszon a csapadékvíz nyomócső elbontásra 
kerül, akárcsak az ÁT2 akna. 

A nyomócsőre az aknában a függőleges szakaszon visszacsapó szelep beépítése szükséges, 
valamint az aknán kívül tolózárat kell felszerelni.  

A tervezett feljáró út alatt D 200 acél védőcső beépítése szükséges. Védőcső hossza a 

tervezett feljáró út alatt 17 m.  
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Az összegyűlő csapadékvíz homokfogón keresztül jut az „ÁT3” jelű átemelő aknába, ahonnan 
nyomóvezetéken keresztül jut a víz a tüzivíz medencébe. 
 

5.1.4. Aknák és homokfogók 

A csapadékvíz gyűjtő és átemelő aknát (ÁT3) a III. ütem ÉK-i sarkába kell elhelyezni  

Az akna vízzáró kivitelben kell, hogy épüljön, a gyártó által támasztott előírások maximális 
betartása mellett. 

Az akna 10 cm-es aljzatbetonra kerül, melynek minősége C25/30-XC2-16-S1. Az aljzatbeton 

alá 20 cm homokos kavics ágyazat szükséges. A homokos kavics ágyazat alatti talaj 
tömörsége Trу=90%, a homokos kavics ágyazat tömörsége Trу=90% legyen. 

Az aknákba bekötő csöveket elmozdulás ellen biztosítani kell.  

Az aknákba való lejutást létrával lehet megoldani. A létrák egyik végét olyan kampóval kell 
ellátni, hogy az aknaperemhez rögzíthető legyen. Létra hossza 2,5 m. 

Az aknák egy homokfogóban végződnek, melyen uszadékfogó rács található. A homokfogó 
betonból készül, amit fedlappal le kell zárni. Az átemelő aknákat a homokfogóval egy D315 
KPE cső köti össze. Az átemelő aknákból nyomócső vezeti a csapadékvizet a medencébe. 

Az aknák és homokfogók méreteit a 13. sz. tervlap tartalmazza. 

Az átemelő aknákba beépítésre kerül az átemelő szivattyú. Az aknákba építendő szivattyú 
típusa: AFP 0831-M22/4 

Műszaki adatok: 
- Teljesítmény P1/P2 = 2,8/2,2 kW 

- Emelési magasság H= 8 m 

- Vízhozam Q=9 l/s 

Amennyiben a Megrendelő más típusú szivattyút kíván beépíteni, úgy a hidraulikai és 
műszaki adatok egyenértékűségét kell figyelembe venni.  

A szivattyú szintvezérelt automatikával és kézi vezérléssel ellátott kivitelűnek kell lennie. 

Meghibásodás esetén hang- illetve fényjelzést ad, melyet csak a helyszínen lehet leállítani.  
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6. Növénytelepítés terve 

6.1. Bevezetés 

A bolygatott földfelszín és az újonnan épülő földfelületek erózió elleni védelmét szükséges 
megoldani. Ennek egyik módja a füvesítés. A füvesítés mellett további növénytelepítési 
munkálat a lerakó mellet húzódó kerítés és az ingatlanhatár között telepítendő véderdősáv. 
A véderdő a szél általi hulladékszóródást jelentősen csökkenti, valamint a táj esztétikai 
hatásának javításához is nagyban hozzájárul. 
 

6.2. Füvesítés 

A földmunkák befejezését követően a munkaterületet növényekkel be kell telepíteni. 

A növénytelepítés során törekedni kell a tartós zöldfelület gyors kialakítására, mely 
nagymértékben hozzájárul a rézsűk erózió elleni védelméhez és hogy önmagát egyensúlyban 
tartó, diverz, stabil ökoszisztéma alakuljon ki, melynek alapját őshonos növényfajok adják. 

A megtisztított felszínen gyepesítést kell elvégezni. Ugyanakkor várható a helyi viszonyokat 
jól tűrő, és a környezetre jellemző növényzet spontán betelepedése és elterjedése. 

Az egységesen zárt, eróziót megakadályozó felület kialakítására elsősorban a szárazságtűrő 
fűkeverékkel történő gyeptelepítés alkalmazható. 

A gyepburkolat elsődleges rendeltetése a felület felszínének a víz és szél okozta erózió elleni 
védelme, a végforma alakjának és állagának megóvása. 

A másodlagos követelmény: 
- karbantarthatóság; 
- esztétika stb., 

csak az elsődleges szempontoknak alárendelten vehető számításba. 

A gyeptelepítés során tekintettel kell lenni: 
- a mesterségesen kialakított felső réteg talajadottságaira; 
- az adott terület vízgazdálkodási viszonyaira (ezt nagymértékben befolyásolja a felület 

rézsűhajlása); 
- az adott terület fekvésére ill. kitettségére. 
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A felület előkészítése után a gyepesítés (40 g/m2) történhet helyben vetéssel: kézzel, vagy 
vetőgéppel. A gyeptelepítést ajánlott ősszel vagy tavasszal végezni. 

A telepített gyepet fenn kell tartani. Fontos szempont az ápolási munkák során, hogy a 
gyeptakaró zártsága, védőképessége sértetlen maradjon, újrasarjadó képessége nagy legyen, 
és a kaszálás után visszamaradó tarló is megfelelő biztonságot nyújtson az erózió és túlzott 
felmelegedés hatásaival szemben. 

A gyepekben az időjárás és egyéb nem befolyásolható körülmények hatására 
elkerülhetetlenül megjelennek a gyomnövények. A nem kívánt növények ellen 
mechanikusan (kaszálással) és vegyszeres kezeléssel kell védekezni. 

Kiritkult gyepállomány esetén felülvetést kell végezni. A kiritkulás, illetve a gyomosodás 

mértékétől függően van, amikor elég a vegyszeres gyomirtás műtrágyázással összekötve, így 

a gyomok kipusztulnak, a fűfélék pedig megerősödnek. Nagyobb kiritkulásnál a felülvetés 

jelent megoldást, végső esetben újra kell telepíteni a gyepet. 

A gyeptelepítésre ajánlott fajösszetétel: 

Összetétel        Arány 

Vörös csenkesz  (Festuca rubra)    30 % 

Francia perje   (Arhenatherum elatius)   15 % 

Magyar rozsnok  (Bromus inermis)    20 % 

Sudár rozsnok  (Bromus erectus)    20 % 

Réti csenkesz   (Festuca pratensis)    10 % 

Szarvaskerep   (Lotus corniculatus)    5 % 

Összesen:        100 % 

 

6.3. Véderdő 

A bővítési terület jelenleg bozótos bokros terület. A terület rendezése során a lerakótérrel 
érintett részen a meglévő növényzet irtását el kell végezni. Az É-i oldalon a kerítés és az 
ingatlanhatár között lévő kb. 15 m-es sávon a meglévő növényzetet jelenleg véderdőként 
funkcionál, ezt meg kell kímélni. 
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7. Kulturális örökség védelme 

Amennyiben a földmunkák végzésekor régészeti leletek vagy annak tűnő tárgyak kerülnek 

felszínre, akkor az illetékes hatóságot erről haladéktalanul értesíteni kell! Ez után a 
földmunkák csak az illetékes Hatóság írásos engedélyének birtokában folytathatók! 
 

8. Munka és tűzvédelem 

Általános előírások 

A kivitelezéskor be kell tartani a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. sz. törvényt és a 
végrehajtó rendeletét az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletet.  

A kivitelezés során a kivitelező felelős vezetőjének kiemelten, de nem kizárólagosan be kell 
tartani, tartatni az alábbi szabványok vonatkozó részeit: 

 MSZ 04.936-1/1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. 
Biztonságtechnikai követelmények 

 MSZ 04.963-2/1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. 
Kiegészítő biztonságtechnikai követelmények 

 MSZ 04.965-84  Építőipari gépek telepítésének követelményei 
 MSZ 04.900-89 Munkavédelem: Építőipari munkák általános követelményei 
 MSZ 04.901-89 Munkavédelem: Építőipari földmunkák dúcolások és alapozások 

biztonságtechnikai követelményei 
 MSZ 04.904-83 Munkavédelem. Beton és vasbeton munkák biztonsági követelményei 

 

Valamint a következő ágazati előírások vonatkozó rendelkezéseit: 
 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, 

ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól 
 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 
 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről, 
 a 1997. évi LXXVIII. törvényt az Épített környezet alakításáról és védelméről, 
 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, 
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 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről, 

 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

 2/1998. (I. 16.) MüM rendeletet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 
egészségvédelmi jelzésekről, 

 14/2004. (IV. 19.) FMM rendeletet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről, 

 16/2008. (VII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról, 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 

Az Mvt. 54. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a munkáltató 
valamennyi munkahelyre vonatkozóan tartozik elvégeztetni a munkavállalók egészségét és 
biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését és ennek dokumentálását. A 
kockázatértékelés a munkáltató legáltalánosabb, további intézkedéseket megalapozó 
megelőzési, munkavédelmi jellegű feladata. Valamennyi tevékenységét lényegében erre 

alapozva kell megkezdenie és folytatnia. 

Ha robbanóanyag (lőszer, gránát, bomba, stb.) előfordulás vagy annak gyanúja merül fel; a 
munkavégzést azonnal be kell szüntetni, a munkaterületet minden jelenlévő személynek el 

kell hagyni és a hatókörzetet körül kell zárni, veszélyre figyelmeztető táblát kell kihelyezni, 
jelzőszalaggal körül kell keríteni. Az ilyen eseményekről a Rendőrséget és a Polgári Védelem 
képviselőjét és a Magyar Honvédség Tűzszerész alakulatát azonnal értesíteni kell. A 
munkálatok folytatása csak az illetékes építési naplóbejegyzése alapján lehetséges. 
 

Munkavédelmi szakember foglalkoztatása: 

A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói 
feladatainak teljesítése érdekében az 5/1993. (Xll. 26.) MüM rendeletében meghatározott 
veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a 
rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót 
kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő 
információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani. Az előírt 
alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában polgári jogi szerződés alapján 
külső szolgáltatás útján is megvalósítható. E foglalkoztatás - függetlenül a formájától - nem 

mentesíti a munkáltatót, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeit megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége alól. 
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A munkavédelmi szakember feladatai: 

o a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése, 
o az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése, 
o közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia 

soron kívüli ellenőrzésében, 
o közreműködés mentési terv készítésében, 
o a kockázatértékelés elvégzése, 
o a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása, 
o munkavédelmi oktatásban való közreműködés, 
o az egyéni védőeszköz. juttatása belső rendjének meghatározása, 
o a munkabalesetek és súlyos munkabalesetek kivizsgálása, 
o a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek teljesítésében való 

közreműködés. 

A Törvény szabályai szerint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
munkáltatói feladatai teljesítése érdekében - mintegy kiegészítve azt - a munkáltató köteles 
kijelölni szakképesítéssel rendelkező egy vagy több Személyt a munkahelyi kockázatok elleni 
védelem és megelőzés érdekében végzett tevékenység ellátására, egyúttal biztosítania kell 
az e tevékenységhez szükséges elegendő személyi, képzettségi, időbeli, valamint tárgyi 
feltételeket. 

A kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületet jól láthatóan körül kell határolni, és a 
terület őrzése, őriztetése szükséges oly módon, hogy a területre idegenek és illetéktelen 

személyek ne tudjanak bejutni. A terület körül jól látható módon „Építési terület, 
idegeneknek belépni tilos!” táblákat kell elhelyezni. 
 

Munkatér előkészítése, földmunkák 

A gépek szállítását és rakodását végző dolgozókat a munkavégzés biztonságára vonatkozólag 
ki kell oktatni, és egy irányító személyt kell kijelölni ezen munkák elvégzésének idejére.  

A földmunkát végző munkagépet /emelőgépet/ csak egy fő irányíthatja és a gépkezelőnek 

ugyanazon irányító személy adhatja az utasításokat. A munkagépek hatósugarában az 

irányító személyen kívül más nem tartózkodhat. 

A munkagéppel nem lehet olyan mértékben megközelíteni a rézsűfalat, hogy az a 
munkagépet balesetveszélyes helyzetbe sodorja, illetve rézsűcsúszáshoz vezetne.  

Munkagödrökbe /ha 1.0 m-nél mélyebb/ csak biztonsági intézkedések megtétele mellett 
szabad lemenni, ill. a gödör /árok-/ széleket járópallón szabad megközelíteni, 30 cm 
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távolságig. 
(E biztonsági intézkedések, pl. a munkagödör kitámasztása, lejáró létra biztosítása, a 
munkagödör mellett biztosító személyek jelenléte, biztonsági öv és -leeresztő kötél 
alkalmazása, stb.) 

A biztonsági intézkedéseket a helyi körülményektől függően a munkahely vezetője választja 

meg, akinek utasításait maradéktalanul be kell tartani. A biztonsági intézkedések betartása a 
munkahelyi műszaki vezetés időleges távollétében is minden ott dolgozó számára kötelező! 

Több gép együttdolgozása esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy emiatt veszélyhelyzet ne 

keletkezzen. 

A gépek számára úgy kell megválasztani a munkagödör melletti elhelyezkedést, hogy azok 
egymás munkáját ne zavarják, a munkaterületen dolgozók veszély- helyzetbe ne kerüljenek. 
Biztosítva legyen, pl. anyagok, eszközök zavartalan mozgatása, a darukötelek zavartalan le- 

és felszerelése, a kitermelt föld és a bedolgozandó beton biztonságos szállítása, stb. 

Anyagot, eszközt és más terhet csak kiakadás ellen biztosított daruhoroggal szabad emelni 
olyan állásból, hogy a daru kezelője az emelendő tárgy mozgását szemmel követhesse. 

Amennyiben egy munkahelyen két géplánc kerül foglalkoztatásra, azok közvetlenül egymás 
mellett nem dolgozhatnak. 

Ha földmunkák végzésekor élő közművezeték, műtárgy, vagy egyéb anyag kerül elő, azon a 
részen a munkavégzést szüneteltetni kell, a megrendelő és a közmű vállalat /érintett 
szervezet/ egyidejű értesítése mellett. 

Alapozással, vagy földmunkával érintkező szomszédos falak, műtárgyak állagmegóvásáról 
munkakezdés előtt megfelelő műszaki intézkedésekkel gondoskodni kell. 

Műszak végeztével nyitva maradt munkaárkok, munkagödrök lefedéséről, vagy 
körülkerítéséről és jelzéséről gondoskodni kell. 
 

Kotró-, markoló- és emelőgépek üzemeltetése 

A munkák megkezdése előtt a gépkezelő és irányítója köteles meggyőződni arról, hogy a 
munkálatok nem veszélyeztetik-e személyek, tárgyak, építmények biztonságát, ill. a 
biztonsági tám és egyensúlyi eszközök üzemképesek-e. Biztosítani kell, hogy veszélyeztetett 

területen a markoló és daru gémje, vagy teher alatt ne tartózkodjon senki és a munkaterület 
kellően áttekinthető, legyen. 

A markológép munkát minden esetben csak vízszintes helyzetben végezhet, és kitalpalással 
is biztosítani kell a gép stabil helyzetét. 

Figyelni kell arra, hogy a magasban mozgó gémszerkezet, vagy emelt tárgy, elektromos 
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vezetékhez ne érhessen. Szükség esetén külön figyelő személyt kell megbízni. A gépek 
irányítására egységes és félreérthetetlen jelzéseket kell használni. Olyan terheket, amelyekre 
más tárgyakat helyeztek, vagy amelyekhez más tárgyakat támasztottak meg emelni tilos! 

Hibás, vagy nem üzemelő gépet minden esetben a gépkezelő köteles biztonságosan lezárt, 
rögzített, a gépkönyvi előírásoknak megfelelő állapotba helyezni. 

A fentieken túlmenően az egyéb szakmai általános és előírt rendszabályok, gépkönyvi 
utasítások, továbbá a kivitelező belső munkavédelmi szabályzatában foglalt előírások 
betartása kötelező! 
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9. Környezetvédelem 

Zaj és rezgésvédelem 

Zaj és rezgésterhelés szempontjából az építés során a szállító gépjárművek, valamint a 
földanyag rendezésére használt dózer, árokásó és markoló-rakodógép által keltett zaj és 
rezgés terheli majd a környezetet. 

Építés során betartandó 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról) 2. melléklete szerinti határérték (a környezeti 
zajterhelésnek a rendeletben meghatározott érték alatt kell maradnia), valamint a 284/2007. 

(X. 29.) kormányrendelet 2. sz. melléklete (zaj elleni védelemről szóló munkarész) szerinti 
követelmények.  
 

Levegőtisztaságvédelem 

Az építés ideje alatt a légszennyezést elsősorban a beruházási munkálatokat végző 
munkagépek és a szállítást végző szállítójárművek kipufogógázai okozzák. A kipufogógáz 
főként szénhidrogéneket, illékony szerves vegyületeket, nitrogénoxidokat, szénmonoxidot 

tartalmaz. A gépek kipufogó gázainak mennyisége és összetétele a gépek típusától, azok 
műszaki állapotától és karbantartásuk pillanatnyi szintjétől függ. A munkagépek és 
szállítójárművek kipufogógázainak megengedett szennyezőanyag tartalmát és kibocsátását a 
többször módosított 6/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet tartalmazza. Ezek betartásáról a 
kivitelezőnek bizonylattal kell rendelkeznie. 

Munkagépek és szállítójárművek porterhelése: 

Az építési munkák során a tereprendezés, rakodás, szállítási tevékenységet úgy kell végezni, 
hogy a telephelyen kívül ne okozzon határérték feletti ülepedő- és szálló porterhelést 
kedvezőtlen szélirány és nagy szélsebesség esetén sem. 

A légszennyezés által közvetlenül érintett hatásterület: 

Szállítási nyomvonalon, időben állandóan változó helyen, az építési területen és közvetlen 

környezetében, időszakosan koncentráltan jelentkezik a munkák teljes időtartalma alatt. 

A légszennyezések mértékét az időjárási viszonyok, a csapadék gyakorisága, a széljárás és a 
talaj minősége befolyásolja. 
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Veszélyes anyagok és hulladékok, kezelése, gyűjtése, ártalmatlanítása, dokumentálása 

Szennyező anyagok felhasználása kizárólag a munkagépek üzemeltetése során történik, mely 

tevékenységek a saját technológiai leírásukban részletesen szabályozottak, betartásuk 
esetén mindenféle szennyezés kizárt. 

Az építésben résztvevő géppark üzemeltetésénél: 
 dízelolaj, 

 motorolaj, 

 hidraulikaolaj, 

 kenőzsír, 
 akkumulátor, 
 szennyezett textília és 

 szennyezett homok 

veszélyes anyagok és hulladékaik jelenthetnek veszélyforrást rendkívüli esetekben. 

Üzemszerűen a géppark karbantartása, feltöltése, javítása a körbekerített felvonulási 
telephelyen történhet. Itt szabályozottá kell tenni a maradványanyagok gyűjtését és 
kezelését. Az elhasználódott akkumulátorokat zárt térben kell tárolni és lehetőség szerint 
telephelyre szállítani. 

A szennyezett textília és szennyezett homok tárolására egy-egy 120 l-es fedett, zárt műanyag 
edény telepítendő „Veszélyes hulladék” felirattal. Tárolása, elszállítása, dokumentálása a 
veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történhet. 
 

Kommunális hulladék: 

Az építési munkát és hozzá kapcsolódó munkálatokat végző személyzet számára a 
munkaterületen szociális célra hulladékgyűjtő konténerek kerülnek kihelyezésre. A 
kitermelési munkák után a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére használt edényzetben 
keletkező hulladékot kommunális hulladéklerakó helyre kell elszállítani. 
 

Kommunális szennyvíz: 

A dolgozók szociális igényeinek kielégítésére, az építési munkák idejére a területen mobil 
WC-t kell telepíteni. A mobil WC üzemeltetésére engedéllyel rendelkező céggel kell 
szerződés kötni, és gondoskodni kell a mobil WC rendszeres ürítéséről, tisztításáról. 
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Víz és talajszennyezés 

Víz- és talajszennyezés csak abban az esetben állhatna elő, ha az építési és üzemeltetési 
tevékenység során felhasználandó anyagok és maradékaik (üzemanyagok és kenőanyagok) 
kezelése szabálytalan lenne. 

Normál és előrelátható körülmények között víz és talajszennyezés nem várható, csak a 
veszélyeztetettség áll fenn, melyet szigorú technológiai rendtartással és ellenőrzéssel kell 
kizárni. 
 

Tájra és ökológiai viszonyokra gyakorolt hatások 

A tervvel érintett területre kitűzött közösségi jelentőségű természetvédelmi célok 
megvalósulását az építés nem veszélyezteti, a Natura 2000 terület jelölésének alapjául 
szolgáló fajokra nem gyakorol jelentős hatást, ezáltal természetvédelmi érdekeket nem sért. 

A közvetett környezeti hatások az élővilágban (növényzetben) a tágabb környezetben 
minimálisan jelentkezhetnek. Közvetett hatás a munkagépek által kibocsátott légszennyező 
anyagok transzmissziója következtében a növényzetre és szabad talajfelszínre jutó 
szennyezőanyagok mennyiségének növekedése, valamint a gépjárművek és a munkagépek 
zaja a lerakó környezetében és a szállítási útvonalak mentén.  

Miskolc, 2020. június 

 

 

Dr. Szabó Attila 
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síkját és a szorító töltések geometriáját adják
meg.

Jelmagyarázat:

Megjegyzés:
A megadott szintek Balti magasságra értendők.

Kitűzési pont magassággal (m.B.f.)982
99.62

Lerakó tükörsíkja

Árok
Tervezett földút
Tervezett feljáró út és rámpa

Munka:

Tervfajta:

Rajzcím: Durva földmunka helyszínrajza
kitű zési adatokkal III. ütem

Megrendelő:

3530 Miskolc, Görgey A. u. 8 . F/4.

Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

Rajzszám:

2020. ápr.NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Heves megyei RegionálisHulladékkezelési
Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.)

Kiviteli terv



3
.0
%

3
.0
%

3
.0
%

3
.0
%

3
.0
%

1:2

1
0
4
.0
0

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

IV. ütem

2
.6
%

3
.0
%

2
.6
%

1
8
7
7

1
0
4
.0
0

1
8
7
8

1
0
4
.0
0

1
8
7
9

1
0
4
.0
0

1
8
8
0

1
0
4
.0
0

1
8
8
1

1
0
4
.0
0

1
8
8
2

1
0
4
.0
0

1
8
8
3

1
0
4
.0
0

1
8
8
4

1
0
4
.0
0

1
8
8
5

1
0
4
.0
0

1
9
0
0

1
0
4
.0
0

1
9
0
1

1
0
4
.0
0

1
9
1
6

1
0
1
.3
6

1
9
1
7

1
0
0
.9
0

1
9
1
8

1
0
1
.3
6

1
9
1
9

1
0
0
.9
0

1
9
2
0

1
0
1
.3
6

1
9
2
1

1
0
0
.9
0

1
9
2
2

1
0
1
.3
6

1
9
2
3

1
0
0
.9
0

1
9
2
4

1
0
1
.3
6

1
9
3
9

1
0
1
.9
1

1
9
4
0

1
0
0
.2
6

1
9
4
1

1
0
0
.2
6

1
9
4
2

9
9
.5
9

1
9
4
3

9
9
.8
1

1
9
4
4

9
9
.7
9

1
9
4
5

9
9
.9
2

1
9
4
6

1
0
0
.0
6

1
9
4
7

9
9
.8
6

1
9
4
8

1
0
0
.3
0

1
9
4
9

1
0
0
.6
3

1
9
5
0

1
0
1
.0
2

1
9
5
1

1
0
1
.3
1

1
9
5
2

1
0
1
.5
7

1
9
5
3

1
0
1
.6
6

1
9
5
4

1
0
1
.7
4

1
9
5
6

1
0
4
.0
0

1
9
5
7

1
0
2
.9
0

1
9
5
8

1
0
1
.8
0

1
9
5
9

1
0
1
.8
0

1
9
6
0

1
0
1
.8
0

1
9
6
1

1
0
1
.8
0

1
9
6
2

1
0
1
.8
0

1
9
6
3

1
0
1
.8
0

1
9
6
4

1
0
1
.8
0

1
9
6
5

1
0
1
.8
0

1
9
6
6

1
0
1
.8
0

1
9
6
7

1
0
1
.8
0

1
9
6
8

1
0
1
.8
0

1
9
6
9

1
0
1
.8
0

1
9
7
0

1
0
1
.8
0

1
9
7
1

1
0
2
.9
0

1
9
7
2

1
0
4
.0
0

1
9
9
1

1
0
4
.0
0

1
9
9
2

1
0
2
.9
0

1
9
9
4

9
9
.2
8

1
9
9
5

9
8
.8
2

1
9
9
6

9
9
.2
8

1
9
9
7

9
8
.8
2

1
9
9
8

9
9
.2
8

1
9
9
9

9
8
.8
2

2
0
0
0

9
9
.2
8

2
0
0
1

9
8
.8
2

2
0
0
2

9
9
.2
8

2
0
0
3

1
0
0
.3
2

2
0
0
4

1
0
1
.3
6

2
0
0
5

1
0
0
.9
0

2
0
0
6

1
0
1
.3
6

2
0
0
7

1
0
0
.9
0

2
0
0
8

1
0
1
.3
6

2
0
0
9

1
0
0
.9
0

2
0
1
0

1
0
1
.3
6

2
0
1
1

1
0
0
.9
0

2
0
1
2

1
0
1
.3
6

2
0
1
3

1
0
0
.3
2

2
0
2
8

1
0
3
.8
0

2
0
2
9

1
0
4
.0
8

2
0
3
0

1
0
3
.8
2

2
0
3
1

1
0
3
.5
1

2
0
3
2

1
0
3
.3
6

2
0
3
3

1
0
3
.0
5

2
0
3
4

1
0
3
.0
2

2
0
3
5

1
0
2
.8
3

2
0
3
6

1
0
2
.3
4

2
0
3
7

1
0
2
.1
4

2
0
3
8

1
0
1
.8
9

2
0
3
9

1
0
4
.0
0

2
0
4
0

1
0
4
.0
0

2
0
4
1

1
0
4
.0
0

2
0
4
2

1
0
4
.0
0

2
0
4
3

1
0
4
.0
0

2
0
4
4

1
0
4
.0
0

2
0
4
5

1
0
4
.0
0

2
0
4
6

1
0
4
.0
0

2
0
4
7

1
0
4
.0
0

2
0
4
8

1
0
1
.4
9

2
0
4
9

1
0
0
.9
8

2
0
5
0

1
0
1
.4
4

2
0
5
1

1
0
0
.9
8

2
0
5
2

1
0
1
.4
4

2
0
5
3

1
0
0
.9
8

2
0
5
4

1
0
1
.4
4

2
0
5
5

1
0
0
.9
8

2
0
5
6

1
0
1
.4
9

Ajelölt magasságok a durva földmunka felső
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Durva földmunka kitűzési adatai
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Mag. torzítás: 5.0
Kezdő sz.: 0+000.00
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Agyagszigetelés felső síkja
Geotex til védőréteg (OK felett)
Agyagréteg
Kavics szivárgó paplan

Lerakó  alja

A megadott szintek B alti magasságra értendők!

Megjegyzés:

A jelölt rétegrendek a szigetelési részletrajzon kerülnek b emutatásra

6,00188,50 3,00183,02
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Mag. torzítás: 5.0
Kezdő sz.: 0+000.00

Záró sz.: 0+212.33
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Mag. torzítás: 5.0
Kezdő sz.: 0+000.00

Záró sz.: 0+216.76
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1
:2
.1

2.

1.
3.

6,55 132,00 3,00

III. ütem

III. ütem

6,55 132,00 3,00

Jelmagyarázat:

Eredeti terep
Agyagszigetelés felső síkja
Geotextil védőréteg (OK felett)
Agyagréteg
Kavics szivárgópaplan

Lerakó alja
A megadott szintek Balti magasságra értendők!

Megjegyzés:

A jelölt rétegrendek a szigetelési részletrajzon kerülnek bemutatásra

1
:2
.0

Munka:

Tervfajta:

Rajzcím:

3-3 és 4-4 keresztszelvények

Megrendelő:

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

 A3/1:750

Rajzszám:

2020. ápr.NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Heves megyei RegionálisHulladékkezelési
Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.)

Kiviteli terv

GS-095/2020

6/a.



Mag. torzítás: 5.0
Kezdő sz.: 0+000.00

Záró sz.: 0+167.07
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010 0+020 0+030 0+040 0+050 0+060 0+070 0+080 0+090 0+100 0+110 0+120 0+130 0+140 0+150 0+160 0+167

0+167.07

Mag. torzítás: 5.0
Kezdő sz.: 0+000.00

Záró sz.: 0+162.24
97
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104

105

106

107

010 0+020 0+030 0+040 0+050 0+060 0+070 0+080 0+090 0+100 0+110 0+120 0+130 0+140 0+150 0+1600+162

0+162.24

1
:2
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1
:2
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1
:2
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1
:2
.0

3.0%

1
:2
.0

1
:2
.1

IV. ütem

IV. ütem

132,01 3,00

132,01 3,00

Jelmagyarázat:

Eredeti terep
Agyagszigetelés felső síkja
Geotextil védőréteg (OK felett)
Agyagréteg
Kavics szivárgópaplan

Lerakó alja
A megadott szintek Balti magasságra értendők!

Megjegyzés:

A jelölt rétegrendek a szigetelési részletrajzon kerülnek bemutatásra
Munka:

Tervfajta:

Rajzcím:

5-5 és 6-6 keresztszelvények

Megrendelő:

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

 A3/1:750

Rajzszám:

2020. ápr.NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Heves megyei RegionálisHulladékkezelési
Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.)

Kiviteli terv

GS-095/2020

6/b.



 

 

 

7. sz. melléklet 

 

Szigetelési részletrajzok 

 

 

 

 

 

 



1,2%
KPE Dk 250*22,8

csurgalékvíz gyűjtő drén

Csurgalékvíz csatorna

Csurgalékvíz gyűjtő
drén az akna felé

(vápánál)

Lehorganyzó árok

16/32 OK

Aljzat és rézsűszigetelés kialakítása
 külső szorítótöltéseknél

1.

2.

KPE 250 csurgalékvíz
gyűjtő drén

200 g/m² nemszőtt geotextilia
m in. 50 cm  16/32 v. 24/40 O K

1 200 g/m² nemszőtt geotextilia
2,5 mm HDPE szigetelő lemez, geomembrán
ellenőrző szivárgó réteg
2,5 mm HDPE szigetelő lemez, geomembrán
Geofizikai m onitoring

3x20 cm agyag szigetelő réteg
Tömörített altalaj

1.

2.

1:2
2.

Fiktiv vápa végpont

200 g/m² nemszőtt geotextilia
16/32 v. 24/40 OK-val kitöltött gumiabroncsok
1200 g/m² nemszőtt geotextilia
2,5 mm HDPE szigetelő lemez
ellenőzrő szivárgó réteg
2,5 mm HDPE szigetelő lemez
Geoelektrom os m onitoringrendszer

3x20 cm agyagszigetelés

1:2

Meglévő
lerakó

Csatlakozás a meglévő lerakóhoz

1,2%

agyag

5
0

5
0

0
,3
0

1.

3% 3%

Csőcsatlakozás

Aljzat és rézsűszigetelés kialakítása
(vápánál)

Aljzatszigetelés kialakítása a vápánál

200 g/m² nemszőtt geotextilia
használt gumiabroncs 16/32 v. 24/40 OK kaviccsal töltve
1200 g/m² nemszőtt geotextilia
2,5 mm HDPE szigetelő lemez, geomembrán
ellenőrző szivárgó réteg
2,5 mm HDPE szigetelő lemez, geomembrán
Geofizikai m onitoring

1 réteg bentonitszőnyeg
Tömörített töltéstest

-11

Műszaki védelem az aljzaton

Műszaki védelem a rézsűn

200 g/m² nemszőtt geotextilia
30 cm 16/32  OK szivárgóréteg
KPE Dk 250x22,8 csurgalékvíz elvezető dréncső
1 200 g/m² nemszőtt geotextilia
2,5 mm HDPE fólia
ellenőrző szivárgó réteg
2,5 mm HDPE fólia
Geofizikai m onitoring

3x20 cm agyag szigetelő réteg
Tömörített altalaj

3. Műszaki védelem az aljzaton, dréncsőnél

3.

0,60200 g/m² nemszőtt geotextilia
16/32 v. 24/40 OK-val kitöltött gumiabroncsok
1200 g/m² nemszőtt geotextilia
2,5 mm HDPE szigetelő lemez
ellenőzrő szivárgó réteg
2,5 mm HDPE szigetelő lemez
Geoelektrom os m onitoringrendszer

Töltés anyaga
3x20 cm agyag szigetelő réteg

Geotextilia
illesztés

1:2

III. és IV. ütem közti töltés

1.

HDPE
hegesztés

agyag

16/32 OK

16/32 OK

agyag

agyagagyag

agyag

6 m

HDPE hegesztés
dupla varrattalGeotextilia

átlapolás

2 m-es túlnyúlás
a bentonitszőnyegnél

2 m-es túlnyúlás
a bentonitszőnyegnél

Szigetelési részletrajzok

Megrendelő:

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

A3 / 1:50

Rajzszám:

2020. jún.NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Heves megyei RegionálisHulladékkezelési
Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.)

Kiviteli terv

GS-095/2020
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8. sz. melléklet 

 

Csapadék- és csurgalékvíz elvezetés helyszínrajza 
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Jelmagyarázat:

Csurgalékvíz elvezető drén a vápa vonalában és
csatorna az aknák között (KPE Dk 250x22,8)

Vízkormányzó akna (3A1-3A3, és 41-4A3)
Csurgalékvíz átemelő akna (3A4 és 4A4)

Aljzat m agasvonala

A megadott szintek Balti magasságra értendők�

Megjegyzés:

Csurgalékvíz visszalocsoló (nyomóvezeték)

Monitoring kút (meglévő)

Tervezett lerakóbővítés vonala

Burkolt csapadékvíz elvezető árok

Csapadékvíz átemelő akna (ÁT3)

3A3

4A4

ÁT3

Csapadékvíz vezeték

Munka:

Tervfajta:

Rajzcím: Csapadék- és csurgalékvíz
elvezetés helyszínrajza

Megrendelő:

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

A2 / 1:1000

Rajzszám:

2020. ápr.NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Heves megyei RegionálisHulladékkezelési
Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.)

Kiviteli terv

GS-095/2020
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9. sz. melléklet 

 

Dréncső hossz-szelvénye 

 

 

 

 

 

 

 



Dréncső szelvénye

Mag. torzítás: 5.0
Kezdő sz.: 0+000.00

Záró sz.: 0+403.33
96

97

98

99

100

101

102

103

104
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106

090 0+100 0+110 0+120 0+130 0+140 0+150 0+160 0+170 0+180 0+190 0+200 0+210 0+220 0+230 0+240 0+250 0+260 0+270 0+280 0+290 0+300 0+310 0+320 0+330 0+340 0+350 0+360 0+370 0+380 0+390 0+4000+403

0+403.33

6,00183,09 3,00188,57

1.2% 1.2%

3A4 vízkormányzó akna

Csurgalékvíz dréncső

4A4 vízkormányzó akna

Csurgalékvíz dréncső
KPE Dk 250x22,88

Jelmagyarázat:
Lerakó  alja

Dréncső

III.ütem IV.ütem

Aknák

Agyagszigetelés

1
:2
.0

1
:2
.1

1
:2
.0

1
:2
.1

Ellenőrző drén Ellenőrző drén
KPE Dk 63x5,7

Munka:

Tervfajta:

Rajzcím:

Dréncső hossz-szelvénye

Megrendelő:

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8 . F/4.

Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

1:900

Rajzszám:

2020. ápr.NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Heves megyei RegionálisHulladékkezelési
Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.)

Kiviteli terv

GS-095/2020
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10. sz. melléklet 

 

Aknák hossz-szelvénye 

 

 

 

 

 

 



m Bf

Aknák szelvénye

Mag. torzítás: 5.0
Kezdő sz.: 0+000.00

Záró sz.: 0+143.40
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0.3% 0.4% 0.4%

Csurgalékvíz főgyűjtő
KPE D 315x17,9 30,53 30,53 30,53

III. ütem

Jelmagyarázat:

Szorító töltés
Aknák

3
,2
8

3
,3
7

3
,4
7

4
,9

Csurgalékvíz főgyű jtő

m Bf

Aknák szelvénye 2

Mag. torzítás: 5.0
Kezdő sz.: 0+000.00

Záró sz.: 0+143.40
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Csurgalékvíz főgyűjtő
KPE D 315x17,9 30,53 30,53 30,53
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IV. ütem

Munka:

Tervfajta:

Rajzcím:

Aknák hossz-szelvénye

Megrendelő:

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8 . F/4.

Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

A3/1:500

Rajzszám:

2020. ápr.NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Heves megyei RegionálisHulladékkezelési
Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.)

Kiviteli terv
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11. sz. melléklet 

 

Vízkormányzó aknák részletrajzai 

 

 

 

 

 

 



N

1
,2
%

B

C

B-B metszet

f.f.

C
34

20 cm homokos kavicságy

HPDE béléssel
ellátott vb. akna

csurgalékvíz gyűjtő
a lerakó felől*

 63

gázkiszellőző

oldható karimás kötés

gázkiszellőző

csurgalékvíz gyűjtő
a lerakó felől*

KPE Dk 250x22,8

az árok felé*

0,3%

tolózár

KPE Dk 315x17,9 a

Ny-ra levő akna felől **

1
:2

1
:2

1
,2
%

Alaprajz

KPE Dk 315x17,9 a

Ny-ra levő akna felől **

1,57 20

1,97

0,3%

Akna

3A1

Folyásfenék
(f.f.) /m .B.f./

98.79

98.70

98.60

287 684.47 786 227.67

3A2

3A3

287 695.03 786 256.31

287 705.59 786 284.96

20 m m  vtg. KPE fedlap

EO V X EO V Y

Tengely koordináta

KPE Dk 63x5,7

ellenörző drén

KPE Dk 160x9,1

kémlelő cső

KPE Dk 160x9,1

kémlelő cső

m in.21-27 cm  felbeton

geotextil védőréteg (min. 200 g/m2
)

20 cm  RO CLA akna

10 cm  aljaztbeton

20 cm homokos kavics ágyazat

C-C metszet

99.34
1,2%

10 cm  aljzatbeton

20 cm homokos kavicságy

HPDE béléssel
ellátott vb. akna

KPE Dk 250x22,8 a

vízelvezető árok felé

KPE Dk 63

gázkiszellőző

102.00

KPE Dk 250x22,8 csurgalékvíz
gyűjtő a lerakó felől

tolózár

oldható
karimás

kötés

1,2%

1:2

3,00

201,5720

1,97

KPE Dk 315x17,9

a Ny-ra levő akna
felől **KPE Dk 63x5,7

ellenörző drén KPE Dk 160x9,1

kémlelő cső
ff.

A megadott szintek Balti magasságra értendők!

Megjegyzés:
*A lerakó felőli KPE Dk 250x22,8

gyűjtőcső az üzemelés első időszakában
csapadékvíz elvezetőcsőként üzemel. A
csapadékvíz a szorítótöltés lábánál futó
árokba kerül bevezetésre.
 ** A 3A1 és 4A1 akna esetében nincs
Ny-ra levő akna, a csurgalékvíz csak a
lerakóról kerül ebbe az aknába.

4A1 287 331.87 786 377.19

4A2

4A3

287 342.43 786 405.84

287 352.99 786 434.49

H

H

3.21

3.30

3.40

10 cm aljzatbeton minősége C25/30-XC2-16-S1
A HDPE fólia és a felbeton közé geotextil védőréteg
beépítése szükséges (min. 200 g/m2

)

Felbeton minősége: C25/30-XC2-16-S1

Megjegyzés:
Az akna fedlapján a kiszellőző pipa és a tolózár
zárszerkezetének helyét előre ki kell alakítani (U
alakú kivágat)

3.21

3.30

3.40

98.79

98.70

98.60

Munka:

Tervfajta:

Rajzcím: Vízkormányzó aknák
részletrajzai

Megrendelő:

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

A3 / 1:50

Rajzszám:

2020. ápr.NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Heves megyei RegionálisHulladékkezelési
Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.)

Kiviteli terv

GS-095/2020

11.



 

 

 

12. sz. melléklet 

 

Csurgalékvíz átemelő aknák részletrajza 

 

 

 

 

 

 



B

C

B-B metszet

Felülnézet

C
99.34

KPE Dk 250x22,8

csurgalékvíz gyűjtő
a lerakó felől*

KPE Dk 63

gázkiszellőző

oldható karimás kötés

gázkiszellőző

csurgalékvíz gyűjtő
a lerakó felől*

KPE Dk 250x22,8

az árok felé*

0,3%

tolózár

KPE Dk 315x17,9 a

vízkormányzó aknák felől

1
:2

1
:2

KPE Dk 315x17,9 a

vízkormányzó aknák felől

0,3%

Akna

3A4

Folyásfenék
(f.f.) /m .B.f./

97.00 287 716.15 786 313.62

EO V X EO V Y

98.34

20 cm homokos kavicságy

csurgalékvíz
nyomóvezeték

45°

csurgalékvíz
nyomóvezeték

20 m m  vtg. KPE fedlap

szivattyú

Tengely koordináta

KPE Dk 63x5,7

ellenörző drén

KPE Dk 160x9,1

kémlelő cső

m in.21-27 cm  felbeton

geotextil védőréteg (min. 200 g/m2
)

akna aljzat

10 cm  aljaztbeton

20 cm homokos kavics ágyazat

C-C metszet

99.34
1,2%

10 cm  aljzatbeton

20 cm homokos kavicságy

HPDE béléssel ellátott
előgyártott vb. akna
C30/37-XC4-XF4-XA2-XV2

KPE Dk 250x22,8

csurgalékvíz gyűjtő
a lerakó felől*

102.00

tolózár

oldható karimás kötés

1,2%

1:2

3,00

201,5720

KPE Dk 315x17,9

csurgalékvíz főgyűjtő  a
vízkormányzó aknák felől

98.34

2
0

5
,4
0

2
0

KPE Dk 63x5,7

ellenörző drén
KPE Dk 160x9,1

kémlelő cső

KPE Dk 63

gázkiszellőző

4A4 97.00 287 363.55 786 463.14

101.65

4A4

HPDE béléssel ellátott
előgyártott vb. akna

A megadott szintek Balti magasságra értendők!

Megjegyzés:
*A lerakó felőli KPE Dk 250x22,8

gyűjtőcső az üzemelés első időszakában
csapadékvíz elvezetőcsőként üzemel. A
csapadékvíz a szorítótöltés lábánál futó
árokba kerül bevezetésre.
 ** A 3A1 és 4A1 akna esetében nincs
Ny-ra levő akna, a csurgalékvíz csak a
lerakóról kerül ebbe az aknába.

10 cm aljzatbeton minősége C25/30-XC2-16-S1

A HDPE fólia és a felbeton közé geotextil védőréteg
beépítése szükséges (min. 200 g/m2

)

Felbeton minősége: C25/30-XC2-16-S1

Megjegyzés:
Az akna fedlapján a kiszellőző pipa és a tolózár
zárszerkezetének helyét előre ki kell alakítani (U
alakú kivágat)

Munka:

Tervfajta:

Rajzcím: Csurgalékvíz átemelő aknák
részletrajzai

Megrendelő:

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

A3 / 1:50

Rajzszám:

2020. ápr.NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Heves megyei RegionálisHulladékkezelési
Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.)

Kiviteli terv

GS-095/2020
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13. sz. melléklet 

 

Csapadékvíz átemelő akna részletrajza 

 

 

 

 

 

 



A-A metszet

A

Alaprajz

A

Munka:

Tervfajta:

Rajzcím: Csapadékvíz átemelő akna
részletrajza

Megrendelő:

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

A3 / 1:40

Rajzszám:

2020. jún.NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Heves megyei RegionálisHulladékkezelési
Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.)

Kiviteli terv

GS-095/2020
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14. sz. melléklet 

 

Elválasztó töltés részletrajz 

 

 

 

 

 

 



0,5 m átlapolás

1,5 m HDPE geomembrán túlnyúlás

150

1:2

1:2

120120

3
0

6
0

3
3

3% 3%

200 g/m² nemszőtt geotextilia
50 cm 16/32 v. 24/40 OK szivárgóréteg
1200 g/m² nemszőtt geotextilia
2,5 mm HDPE geomembrán
ellenőrző szivárgó réteg
2,5 mm HDPE geomembrán
Geoelektrom os m onitoringrendszer

3x20 cm agyag szigetelő réteg
depóniatükör

5
0

Elválasztó töltés részletrajz

Megrendelő:

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

A4 / 1:50

Rajzszám:

2020. ápr.NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Heves megyei RegionálisHulladékkezelési
Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.)

Kiviteli terv

GS-095/2020
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5.  melléklet 

 

Tűzesetre vonatkozó dokumentumok 

 

















ralExozrerAs

geon
o . . sysTem

GEON system Kft.
3530 Miskolg G6rgey A. u.8.Fl4
tel: +36-45-200-120

e-mail:

office@geonsystem.hu

attila.sza bo@geonsystem.hu

www.geonsystem.hu

Feladd: Dr. Szab6 Attila tigyvezet6

C6g neve: BAZ Megyei Korm6nyhivatal

Miskolci J6risi Hivatal

KtirnyezeW6delmi 6s Term6szetvddelmi

F6osztd

Kiild6sim6d:

lktatdsi szdm: GS-|(L-9035/20L7.

IAROY: Tdj6koztatds

Tisztelt Feliigyelds6g!

Tisztelt Vigh No6mi 0rh6tgy!

Hivatkozva a Bo-08/KT/7686-3/zoL7. i.igyiratszdmti hatiirozatukra, ez0ton

tij6koztatom Onriket a kcivetkez6kr6l.

A hivatkozott hatdrozat ll./1. pontjiiban el6lrt int6zked6si terv k6szftds{vel
kapcsolatosan a kordbbiakban sz6beli t5j6koztatdst adtunk arr6l, hogy a
tiizesetet kcivet6en k<izvetlentil, m6g a tfizeset mdsnapjdn azonnali

int6zked6seket foganatositottu nk, amety sord n a h ul lad6klerak6 tera k6test
folyamatos, napi 24 6ris 6rz6s6t, valamint a lerak6test megvildgitisit 6s

kamer6val val6 megfigyel6s6t rendeltiik el. Tovdbb6 m6dositottuk az

6rszolgdlat tiWonaldt illetve a csurgal6kviz visszalocsolist is hat6konyabbd

tettiik. Mindemellett tij6koztatist adtunk arr6l, hogy a lerak6

szorit6ttilt6se meg6p iilt a hu lladektest napi takardsa folyamatos.

Ezen tdj6koztatdsunkat egyr6szt sz6ban tetttik meg, mdsr6szt m6g a

hivatalb6l inditott eljdris sordn az onnek e-mailben megktildott GS-KL-

7 OO3 I 2Ot7 . i ktatiisi szd m ti I evel ii n kben r6sz letes en is m ertettti k.

Tekintettel arra, hogy az int6zked6sek megtcirt6ntek, 6s az int6zked6sek

hat6konynak bizonyulnak, a tiij6koztatison kiviil kiir6n tovibbi int€,zked6st

nem tervezrink. Jelen ismereteink alapjdn az int6zked6seink megfelel6ek.

Tdj6koztatjuk onciket tovibbi arr6l, hogy az iilet6ktelen behatoldsok
megakaddlyoziisa 6rdek6ben - szintdn a tfizeset mdsnapjdtdl - azt a szabilyt
vezettiik be, hogy minden illet6ktelen behatol6ra a rend6rs6get hivjuk ki.

Ezen megtett int6zked6seink kell6k6ppen hat6konynak bizonyultak,
int6zked6seinket, utasftdsainkat tovdbbra is fenntartjuk.

A tfizvizsgdlati jegyz6k6nywel kapcsolatosan, a tfizott6 hat6siig r6szrinkre
mindezidiiig a tfizvizsgdlati jegyz6kdnyvet nem kiildte meg, v6lhet6en
tfizvizsgdlati jegyz6k6nW nem k6sziilt.

C€giegyz6ksz6m:

05-09-0126s5

Ad6szim: 13605045-2{5

BankszCmlaszdm: MKB Bank

103 00002 -1049957 74902A018

Ugyintdz6: Vigh No6mi

e-mail



Tdj6koztatjuk tovdbbd 6nciket, hogy a dep6niat6ren kivtit l6v6 hullad6kot a

telephelyen beltilrisszegy(jtdttiik, 6s a ll. titem medenc6j6ben elhelyezt0k,
illetve a telephelyen l6v6 hullad6kok gyfijtdse is folyamatosan tcirt6nik.
Megjegyezziik azonban, hogy ezen hullad6kok nem minden esetben a

Hej6papi ll. hullad6klerak6hoz tartoznak, hiszen a rerak6 mellett a Hej6papi

l. hulladdklerak6 is tizemel.

K6rjiik tij6koztatdsu n k szives tudomdsu I v6tel6t.

Tovdbbi k6rd6seik eset6n - ahogy az eddigiekben is - k6szs6ggel 6s 6rcimmel
iillunk szives rendelkez6stikre.

Miskolc, 2Ot7.09.28.

Tisztelettel:

GEON sYstem Kft.
3530 Miskolc.

Gorgey A. 8. F/4

Acloszam : 1 3605045-2'05

Dr. Szab6 Attila
az NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft.

k6rnyezetvddelmi megbizottja



 

 

 

6. melléklet 

 

Élővilág fejezet 
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NHSZ ÉSZAK-KOM NONPROFIT KFT. HEJŐPAPI 
HULLADÉKLERAKÓ IPPC ENGEDÉLYÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 

 

 

ÉLŐVILÁG-VÉDELMI MUNKARÉSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: 
 

 
 ……………………………...    

  Zalai Tamás      

  Élővilágvédelmi és Tájvédelmi szakértő 

  Szakértői nyilvántartási szám: Sz-006/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balmazújváros, 2021. június 25. 
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Élővilág védelem 

1. Bevezetés 

A GEON system Kft. (3529 Miskolc Knézich K. u. 12/A 4/1) megbízást adott Zalai Tamás 
Élővilágvédelmi és Tájvédelmi szakértőnek (4060-Balmazújváros, Debreceni u. 139.) a NHSZ 

Észak-KOM Nonprofit Kft. Hejőpapi hulladéklerakó IPPC engedélyének felülvizsgálatához 

kapcsolódó élővilágvédelmi munkarészek elkészítésére. 

Jelen dokumentum a működő hejőpapi hulladéklerakó telep, illetve környezetének 2021. június 

25-ei élővilág-védelmi felmérését dokumentálja. A vizsgálatot végző szakember: Zalai Tamás, 

élővilág-védelmi szakértői igazolásának másolata a mellékletben található. 

2. A vizsgálat helyszíne 

A kezelőtelep Hejőpapi és Emőd települések között, nagytáblás mezőgazdasági területek 

dominálta élőhelyek közé ékelődve helyezkedik el (legközelebbi Natura 2000 területek - sárga: 

természetmegőrzési terület; zöld: különleges madárvédelmi terület). A terület és szomszédsága 

nem tartozik védett vagy Országos Ökológiai Hálózati kategóriába, sem természeti területként 

nincs nyilvántartva. 

 

  

Vizsgálati terület 
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3. Jelenlegi állapot 

A kezelőtelep környezetének döntő része az ember által évtizedekkel ezelőtt átalakított, és azóta 

intenzíven (szántóföldi művelés, közlekedés, bányaművelés) használt terület. A környező 

természetes élőhelyek is gyakorlatilag eltűntek, átalakultak, az antropogén hatás átstrukturálta, 

elszegényítette ezen részek élővilágát. 

  

 

 

A kezelőtelepet északról, délről és keletről erdősáv (zömmel magas kőris, turkesztáni szil, korai 

juhar, mezei juhar, fehér akác, északon ezüstfa), illetve nyugatról egy másik hulladékkezelő 

telephely szegélyezi. A teleptől keletre, a telepített erdősávon túl rontott, degradált másodlagos 

gyep található. Kb. 200 m-re délre felszíni bányaművelés folyik, egyéb irányokban szántóföldi 



Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ  Élővilág-védelmi munkarész 

 

kultúrák találhatóak. A telepen összegyűjtött, nem szennyezett csapadékvizeket övárok 

rendszer vezeti el szikkasztásra. 

Az ingatlant és a szomszédos területeket hazai vagy európai közösségi szintű 

természetvédelmi korlátozások nem érintik, nem tartoznak országos vagy helyi 

természetvédelmi oltalom alá, nem Natura 2000 vagy Országos Ökológiai Hálózati 

besorolásúak. 

A területen az alábbi madárfajokat észleltünk a bejárás alkalmával: 

Faj 
Természetvédelmi 

érték 
Státusza a területen 

Barna rétihéja (Circus aeruginosus) 50 000 Ft táplálkozó 

Vörös vércse (Falco tinnunculus) 50 000 Ft táplálkozó 

Dankasirály (Larus ridibundus) 50 000 Ft táplálkozó 

Sztyeppi sirály (Larus cachinnans) - táplálkozó 

Parlagi galamb (Columba livia forma 

domestica) 

- táplálkozó 

Örvös galamb (Columba palumbus) - fészkelő 

Balkáni gerle (Streptopelia decaocto) - fészkelő 

Búbos pacsirta (Galerida cristata) 50 000 Ft fészkelő 

Mezei pacsirta (Alauda arvensis) 25 000 Ft táplálkozó 

Partifecske (Riparia riparia) 50 000 Ft táplálkozó 

Füsti fecske (Hirundo rustica) 50 000 Ft táplálkozó 

Parlagi pityer (Anthus campestris) 50 000 Ft fészkelő 

Barázdabillegető (Motacilla alba) 25 000 Ft fészkelő 

Fülemüle (Luscinia megarhynchos) 25 000 Ft fészkelő 

Házi rozsdafarkú (Phoenicurus 

ochruros) 

25 000 Ft fészkelő 

Cigánycsuk (Saxicola torquatus) 25 000 Ft fészkelő 

Mezei poszáta (Sylvia communis) 25 000 Ft fészkelő 

Szarka (Pica pica) - táplálkozó 

Dolmányos varjú (Corvus corone) - táplálkozó 

Mezei veréb (Passer montanus) 25 000 Ft fészkelő 

Tengelic (Carduelis carduelis) 25 000 Ft fészkelő 
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4. Fényképek 

 
A telep területe 

 
Kibetonozott területrész a telepen belül 

Hulladéktelep részlete Degradált gyep a telepen belül 

Depónia Rendezetlen terület a telepen belül 
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5. A vizsgált terület élőhelyi jellemzése 

A vizsgálati terület élőhelyeinek részletes felmérésére 2021. június 25-én került sor. 

 

S Telepített erdészeti faültetvények és származékaik, S3 Egyéb ültetett tájidegen lombos erdők 

U Egyéb élőhelyek, U4 Telephelyek 

 

A terület élőhelyi jellemzését az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR 

2011) alapján adtuk meg. A környező területek mezőgazdasági kultúrák, szántók, rontott 

gyepek: T1, OC. 

 

6. Értékelés 

A hulladékkezelő telepen és annak közvetlen környezetében lokális természeti értékként 

említendők a véderdő fasorok, sávok. Ezek fennmaradása a telep további működése során 

biztosítva van, a jelenleg kialakult élőhelyi közösségeket károsodás nem éri. 

 

A NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. Hejőpapi hulladéklerakó további működésének 

élővilág-védelmi szempontból nincs akadálya. 
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Zalai Tamás 

Élővilágvédelmi és Tájvédelmi szakértő 

Szakértői nyilvántartási szám: Sz-006/2010. 

 

Balmazújváros, 2021. 06. 25. 
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GEON system Kft. 

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1. tel: 46/200-120 

1 Előzmények 

Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.) megbízta a GEON 
system Kft.-t (3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.) a Heves megyei Regionális Hulladékkezelési 
Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.) területén lévő hulladéklerakó térfogatszámítási 
dokumentációjának elkészítésével. 
Jelen dokumentáció a II. ütemben elhelyezett hulladék tömör térfogatát határozza meg. 
 

2 Felmérés és feldolgozás 

2.1 Helyszíni geodéziai felmérés 

Műszer: STONEX S9 

Felmérés időpontja: 2021. január 19. 

A hulladékkal szennyezett terület meghatározására a GPS-es geodéziai mérőállomás 
segítségével geodéziai felmérést végeztünk. 
 

2.2 Adatok feldolgozása 

A mért adatok feldolgozását számítógépes szoftverrel végeztük. A szoftver segítségével 
történt a hulladéklerakó jelenlegi állapotát mutató felmérési helyszínrajz elkészítése  
(1. melléklet), valamint a hulladéklerakó aljzatának elkészítése. A hulladéktest jelenlegi 
állapotát és a lerakó aljzata közötti hulladék magasságát szelvények (2. melléklet) 

segítségével mutatjuk be. A két felületmodell (felmért terep és lerakó alja) által közbezárt 
térfogat adja a lerakón elhelyezett hulladék tömör térfogatát. 
 

A számítás eredményeként adódott, hogy a I. és II. ütemű lerakóban jelenleg 
kb. 763 203 m3 hulladék van elhelyezve.  
 

Lerakó Mennyiség 

I. ütem 390 915 m3 

II. ütem 372 288 m3 

 763 203 m3 

 

A I. ütemű lerakó 2016. év elején betelt. A lerakó platóján a rekultivációs rétegrendből a 
kiegyenlítő réteg terítése történt meg. Tekintettel arra, hogy a felmérés időpontjában ez a 
réteg már felhordásra és elterítésre került, kérjük vegyék figyelembe, hogy a feltüntetett 
mennyiségben a rétegrend ezen része is beszámításra került.  
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GEON system Kft. 

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1. tel: 46/200-120 

2020. január és 2021 január közt a lerakott hulladékmennyiség 80 476 m3. 

 

A számított térfogat tömör térfogatot jelent. 
 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elhelyezett hulladék fizikai tulajdonságai eltérőek. A 

hulladék legtöbb helyen tömörített, néhol laza állapotban van jelen, valamint a napi 

földtakarás is fedi a hulladékot, rézsűit pedig szorítótöltés határolja. Ezeket a tényezőket a 
számítás nem tudja figyelembe venni, így az általunk számított mennyiség és a ténylegesen 
beszállított mennyiség között csekély mennyiségű eltérés fordulhat elő. 

 

Miskolc, 2021. február 

 

 

 

Dr. Szabó Attila 

okl. környezetmérnök 

Ügyvezető 
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