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1. Tervezés tárgya, előzmények 

A Duna Aszfalt Zrt. 2021. január 22. napján szerződéses megállapodást kötött a NIF Zrt‐vel, mint 
építtetővel a „37. sz. út bővítése és körforgalmú csomópont építése” megnevezésű projekt 1. 
része (PST kód: K037.02.73) teljeskörű megvalósítására és kivitelezésére. 
A növénytelepítési munkarészt a VIA FUTURA Kft. megbízásából a FENYŐ‐KHT Kft. készíti. Jelen 
dokumentáció 2102 generáltervezői tervszám alatt a 37. sz. főút 8+444 ‐ 27+182 km szelvények 
közötti  szakasz  11,5  tonnás  burkolat‐megerősítése  2x2  sáv  kiépítésével  tárgyú  kiviteli 
tervdokumentáció részeként készülő F1. Növénytelepítés tervet tartalmazza.  
A  tervezett  műszaki  megoldások  az  érvényes  műszaki  előírások,  valamint  a  megbízói, 
közútkezelői,  önkormányzati  és  egyéb  érintett  szervekkel  történt  egyeztetések  alapján 
készültek.  
Jelen kiviteli terv alapját az alábbi engedélyek és határozatok képezik: 
 

Megnevezés Név 
Dokumentum 

(engedély, hozzájárulás, 
nyilatkozat, stb.) 

Státusz Kiadva 

Környezetvédelmi 
engedély 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

623-23/2015. 
(16224/2014.) Jogerős 2015.04.15. 

Erdő igénybevételének 
elvi engedélye 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály 

BO-08/ER/143-3/2020. Jogerős 2020.02.03. 

Termőföld végleges más 
célú hasznosításának 

engedélye 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Miskolci Járási Hivatal 
10544-5/2019. Jogerős 2019.11.19. 

Termőföld végleges más 
célú hasznosításának 

engedélye 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Szerencsi Járási Hivatal 
10243-11/2019. 
10245-15/2019. Jogerős 2019.11.14. 

2019.11.19. 

Útépítési engedély 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály 

BOT/02/387-48/2015. Jogerős 2015.12.17. 

 
Jelen tervdokumentáció a tárgyi munkához tartozó zöldfelületi tervdokumentációt tartalmazza. 
A tervezés alapját képezte a megbízótól kapott geodéziai felmérés, közmű adatszolgáltatások, 
szakági tervek és helyszíni szemle. 
 
A  tervezési  diszpozíció  és  előzetes  egyeztetések  szerint  a  tervezési  feladat  az  út  menti 
növénytelepítés megtervezése, hatóságokkal történő egyeztetése, hozzájárulások beszerzése. 
Az  út  bal  oldalán  jelentős  hosszon  hófúvás  ellen  védő  többszintes  növénysáv  tervezése 
szükséges, ezt külön szakági tervező végzi, nem képezi jelen dokumentáció tárgyát. A tervezés 
a körforgalmak  teljes  területének növénnyel  történő beültetésére, és a kisajátítási  területen 
belül lehetőség szerinti fasorok és cserjesávok ültetésére korlátozódik. 
 
A tervezés tárgya a fentiek alapján a növénytelepítési kiviteli tervek elkészítése. 
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2. Jelenlegi állapot ismertetése 

A  37.  sz.  főút  tervezéssel  érintett  szakaszán  a  jelenlegi  burkolatszélesség  6,50  –  7,00 m, 
koronaszélesség 8,50 – 9,00 m, földpadkával, nyíltárkos vízelvezetés található. 
 
A tervezési szakasz alapvetően külterületen halad és külterületi jellegű. Gesztely, Szerencs és 
Bekecs területén található egy‐egy rövid belterületi szakasz. 
A  37  sz.  főút  építéskor  betonburkolattal  rendelkezett,  amelyet  aszfaltrétegek  ráépítésével 
újítottak fel. A burkolaton az elmúlt években csak állagmegőrző beavatkozások voltak, amik a 
teherbírást nem javították. A padka hiányos és deformált föld, illetve zúzalékos padka. A nyílt 
árkok  helyenként  feliszapolódtak  és  eltömődtek,  a megfelelő  vízelvezetés  nem mindenhol 
megoldott.  A  meglévő  hidak  és  átereszek  állapota  elfogadható.  Az  autóbuszöblök  nem 
megfelelően kiépítettek. 
 
A  tervezési  szakasz  zömmel  szántók  és  szőlőterületek  mellett  halad  el.  Természetközeli 
területek, mint  szikes  rétek,  valamint  legeltetett  félszáraz  gyepek megtalálhatók  Szerencs 
környékén 2+300 – 26+000 km sz.‐nél, továbbá Bekecs térségében 21+000 – 22+000 km sz.‐nél 
mindkét oldalon. 
Harangod‐patak,  valamint  Laposi‐patak  keresztezéseknél  mocsári  növényzet  fordul  elő 
túlnyomórészt. 
A 37. sz. főút tervezési szakasza mentén kisebb‐nagyobb megszakításokkal telepített fasorok 
találhatók, amelyek között megtalálható a nyár, hársfa, juhar; a bozótosokban pedig bálványfa, 
ezüstfa  jellemző. Ezek közül az építéssel érintett területn  lévő növényzet az előzménytervek 
alapján kivágásra került. 
 

3. Tervezett kialakítás 

Az úttervezés tárgya 37. sz. főút 8+444 ‐ 27+310 km sz. közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat‐
megerősítése és a jelenleg 2x1 forgalmi sávos főút 2x2 sávra történő bővítése. 
 
A tervezési szakasz eleje a Gesztely és Hernádkak települések határán húzódó 37. sz. főút és a 
3607  j.  Gesztely‐Böcs‐Kesznyéten  összekötő  út  által  alkotott  körforgalmú  csomópont.  A 
meglévő  körforgalmú  csomópont  átépítésre  kerül,  így  az  építési  szakasz  kezdete  a  37.  sz. 
8+319,00 km szelvénye. 
A tervezési szakasz vége Szerencs belterületén a 27+210 km szelvény környezetében található 
5  ágú  körforgalmú  csomópont  körpályájának  burkolatszéle,  vagyis  a  tervezési  szakasz  a 
27+182,39 km szelvényben ér véget. A szerencsi meglévő körforgalom nem kerül átépítésre. 
 
A 8+444 ‐ 25+787,66 km szelvények között (Gesztely‐Hernádkak csomópont és Bekecs, Béke 
úti  csomópont  között)  a  szélesítés  jobb  oldalra  történik, míg  a  25+787,66  ‐  27+182,39  km 
szelvények között (Bekecsi csomópont és Szerencsi csomópont között) a szélesítés két oldalra 
történik.  A  középső  elválasztást  a  szakasz  szinte  teljes  hosszán  két  sor  acél  szalag  korlát 
biztosítja. A  tervezési  szakasz  végén  a 37.  sz.  főút eléri  Szerencs belterületi  szakaszát,  itt  a 
középső elválasztást az utolsó ~200 m hosszon kiemelt szegélyekkel határolt elválasztó sziget 
biztosítja, mely a meglévő körforgalom elválasztó szigetéhez csatlakozik.  
A  tervezés  során  a  meglévő  szintbeni  csomópontok  átépítésre  kerülnek.  A  szakaszon 
egységesen  körforgalmú  csomópontok  létesülnek,  ebből  a  kezdő  csomópont  turbó 
körforgalom, míg a további három egysávos körforgalom. 
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Az építéssel érintett mezőgazdasági ingatlanok megközelítése földutakkal biztosítva vannak.  
 
A főút tervezési kategóriája jellemzően: külterületi II. rendű főút; a tervezési sebesség: 90 km/h. 
A  Gesztely‐Szerencs  közötti  négynyomosításra  kerülő  szakasz  vonalvezetése megegyezik  a 
jelenlegi útszakasz vonalvezetésével. 
A magassági vonalvezetés részben síkvidéki, részben alacsony dombvidéki. 
 
A tervezési szakasszal párhuzamosan Gesztely  ‐ Szerencs között a kerékpározás alsóbbrendű 
országos  közutakon  és  önkormányzati  tulajdonú  utakon  jelentős  hosszban  megoldható, 
azonban a 3605 j. út és a Bekecs 0133/1 helyrajzi számon lévő burkolt önkormányzati út között 
hiányzik a  szilárd burkolatú mellékúti  kapcsolat ~600 m hosszon. Annak érdekében, hogy a 
kerékpáros kapcsolatok a mellékúthálózaton le tudjanak bonyolódni a 3605 j. út és a bekecsi 
0133/1 helyrajzi számú út közé kerékpározásra is alkalmas vegyes forgalmú út lett betervezve 
a 37. sz. főút 20+200 – 20+800 km szelvényével   párhuzamosan. A vegyes forgalmú út teljes 
hosszban burkolt és mind a mezőgazdasági, mind a kerékpáros  igényeket kielégíti. A vegyes 
forgalmú út úgy került kialakításra, hogy a Bekecs 0133/1 helyrajzi számú ingatlan előtt még a 
37. sz. főút útterületén köt be az önkormányzati útba, mivel a Bekecs 0133/1 helyrajzi számú 
ingatlan Natura 2000 védelem alatt áll. 
A vegyes forgalmú út 4,00 m koronaszélességű, a burkolat szélessége 3,00 m, mindkét oldalon 
0,5 ‐0,5 m stabilizált padkával. A burkolat egyoldali 2,5%‐os esésű.  
A  vegyes  forgalmú  út  keresztezi  a Harangod‐patakot, melyen  terméskő  burkolattal  épített 
mederátjáró biztosítja az átjutást. 
 
A 37. sz. főút tervezéssel érintett szakaszán 3 db meglévő buszöbölpár található.  
Az  első  a Gesztely‐Hernádkak  körforgalomnál,  a második  az Újharangodi  csomópontban,  a 
harmadik  pedig  a  Bekecsi  csomópontban.  Mindhárom  csomópont  átépítése,  valamint  a 
pályaszélesítés miatt a meglévő buszöbölpárok átépítése szükséges. 
 
A tervezett 37. sz. főút az alábbi helyeken keresztez élő vízfolyásokat: 
 
18+916,50 km sz. Laposi‐patak keresztezése ‐ híd műtárgy építése 
19+077 Laposi‐patak mellékágának keresztezése – Φ2,0 m ny. vb. áteresz építése 
20+360,50 Harangod‐patak keresztezése ‐ híd műtárgy építése 
21+614,00 km sz. Bekecsi időszakos vízfolyás keresztezése ‐ híd műtárgy építése 
23+939,00 km sz. Bekecsi‐belvíz‐csatorna keresztezése ‐ híd műtárgy építése 
24+934,00 km sz. Gilip‐patak keresztezése ‐ híd műtárgy építése 
25+216,00 km sz. Bekecsi Fürdő‐patak keresztezése ‐ híd műtárgy építése 
 
A 37. sz. főút tervezéssel érintett szakasza hófúvásveszélyes útszakasz. A szelvényezés szerinti 
bal  oldalon mobil  hóvédművek  kihelyezésével  védekezik  a  közút  kezelője  a  hófúvás  ellen. 
Hófúvás elleni növénytelepítésre jelen projekt keretében sor kerül, külön dokumentáció készül 
a hófogó erdősávra. Jelen dokumentáció a hófogó cserjesávra vonatkozik, azon a szakaszon, 
ahol a talajminőség vagy a szélesség miatt erdőtelepítés nem valósítható meg. 
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4.   Természeti adottságok 

 

A tervezési szakasz Borsod‐Abaúj‐Zemplén megyében a Sajó‐Hernád‐sík (Gesztely), Harangod 
(Hernádnémeti), valamint Taktaköz (Taktaszada, Bekecs) kistájon helyezkedik el, amelyeknek 
táji adottságai a következők: 
 
Domborzat 
Sajó‐Hernád‐sík kistáj 
A kistáj 90 és 161 m közötti tszf‐i magasságú hordalékkúp‐síkság. A területet a Sajó és a Hernád 
hordalékkúpja  építi  fel.  Az  egykori  felszín  a  folyók  eróziójának  hatására  alacsony  völgyközi 
hátakkal  tagolt,  5  m/km²‐es  átlagos  relatív  reliefű  domblábi  hátak,  lejtők  orográfiai 
domborzattípusába sorolható területté vált. 
Harangod 
A kistáj 100 és 243 m közötti  tszf‐i magasságú hegylábfelszíni helyzetben  lévő hordalékkúp‐
síkság.  Felszíni  képét  eróziós‐deráziós  folyamatok  alakították  ki.  A D‐i  rész  hullámos  síkság 
orográfiai domborzattípusába sorolható. Erősen csuszamlásos, ill. csuszamlásveszélyes terület. 
Taktaköz kistáj 
A kistáj 93 és max. 173 m közti tszf‐i magasságú egykori hordalékkúp‐síkság. Az É‐i peremek felé 
növekvő, de átlagosan alacsony relatív reliefű felszín döntő többsége az ártéri szintű síkságok 
orográfiai domborzattípusába sorolható. 
Az enyhén D felé lejtő, monoton felszín változatosságait az olykor 5‐15 m magas futóhomokos 
foltok  (főként a D‐i  részen) és az alluviális  részek  rendkívül gazdag elhagyott  folyómedrei és 
morotvái jelentik. Ezeket a Tisza és a Bodrog hagyta hátra, a leghosszabb elhagyott folyómeder 
a Takta. 
 
Éghajlat 
Sajó‐Hernád‐sík kistáj 
Mérsékelten meleg, száraz, de É‐on már közel van a mérsékelten száraz éghajlati típushoz. Az 
évi napsütéses óraösszege az É‐i részeken 1900 óra alatti, nyáron 740 és 780 óra közötti, télen 
160‐180 óra napfény valószínű. 
A táj É‐i felében 9,3‐9,6 ºC az évi középhőmérséklet. A fagyoktól mentes időtartalom É‐on 173 
nap  körüli.  A  csapadék  évi  összegének  területi  eloszlása  560  és  600  mm  közötti.  A 
tenyészidőszakban 350 mm körüli eső a megszokott. A hótakarásos napok átlagos száma évi 38 
körüli,  az  átlagos max.  hóvastagság  16‐17  cm. A  Sajó  völgyében  inkább  É‐ÉNy‐i,  a Hernád‐
völgyében – egészen a Tisza torkolatig – É‐ÉK‐i az uralkodó szélirány. Az átlagos szélsebesség 
2,5 m/s körüli. 
Harangod 
Mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvös éghajlati jelleghez. A csapadékellátottságot 
tekintve száraz. A napsütés évi összege kevéssel meghaladja az 1900‐at nyáron 750 óra körüli, 
télen mintegy 180 óra napfénytartalom a megszokott. 
A hőmérséklet évi átlaga 9,3‐9,5 ºC, a vegetációs  időszak átlaga 16,5‐16,8 ºC. A  fagymentes 
időszak viszonylag rövid, 177 nap körüli, D‐en azonban 2‐4 nappal hosszabb. Évente 580‐590 
mm csapadék valószínű, a nyári  félévben 340 mm eső várható. Hernádnémetiben mérték a 
legtöbb 24 órás csapadékot, 68 mm‐t. A  téli  félévben 38 hótakarós nap várható, az átlagos 
maximális vastagsága 16‐17 cm. Az É‐i, az ÉK‐i és a DNy‐i a három  leggyakoribb szélirány. Az 
átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli. 
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Taktaköz kistáj 
A tervezési terület mérsékelten meleg és mérsékelten száraz éghajlatú. Az évi napfénytartalom 
1900 és 1940 óra közötti. Nyáron 750‐780 óra, télen 175‐180 óra közötti napsütést élvez. É‐on 
9,5‐9,6  ºC  az  évi  középhőmérséklet,  míg  a  tenyészidőszaké  16,6‐16,8  ºC.  A  napi 
középhőmérséklet 183‐185 napon haladja meg a 10  ºC‐ot. É‐on ápr. 20‐ig  is  várhatók még 
fagyok; a fagyoktól mentes  időtartalom  itt 181 nap. É‐on 33,0‐33,5 ºC az abszolút maximum 
hőmérsékletek sokévi átlaga. 
Az  évi  csapadékösszeg  sokévi  átlaga  600  mm  körüli  (É‐on  mintegy  20  mm‐rel  több).  A 
tenyészidőszakban a várható csapadékmennyiség 360 mm körüli. A hótakarós napok átlagos 
évi száma 38, átlagos maximális 16 cm‐es vastagsággal. 
Az É‐i, az ÉK‐i és DNy‐i a leggyakoribb három szélirány. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli. 
 
Vízrajz 
Sajó‐Hernád‐sík kistáj 
A Sajó és a Hernád közös hordalékkúp‐síksága. A Sajón és a Hernádon a tavasz, a Hejőn a kora 
nyár  az  árvizek  időszaka.  A  talajvíz mélysége  Igricitől  É‐ra  4‐6 m. Mennyisége  jelentős  5‐7 
l/s.km²‐re  becsülik.  Kémiai  típusa  főleg  kalcium‐magnézium‐hidrogénkarbonátos. A  rétegvíz 
mennyiségét 1‐1,5 l/s.km² között becsülik. Az artézi kutak száma kevés. 
Harangod 
Ny felől a Hernádnak Alsódobsza és Hernádnémeti közötti 20 km‐es szakaszára támaszkodik. 
Száraz, gyenge lefolyású , vízhiányos terület. 
A talajvíz mélysége a Hernád‐völgyben2 m, míg K felé fokozatosan 6 m alá mélyül. Mennyisége 
jelentéktelen. Kémiai típusa nátrium‐kalcium‐magnézium‐hidrogénkarbonátos.  
A  rétegvíz mennyisége a Hernád‐völgy mentén 1  l/s.km²  felett van, míg K  felé ennek  felére 
csökken, az artézi kút kevés. A kutak mélysége a 100 m‐t, vízhozamuk a 100 l/s‐ot ritkán haladja 
meg. 
Taktaköz kistáj 
A kistáj a Tiszának Tokajtól a Sajó torkolatáig terjedő 54 km‐es szakaszához tartozik. Emellett a 
Tisza  55.sz.  kanyarulat  levágásának meanderében  a  Takta‐csatorna  a  fő  vízgyűjtő,  amely  a 
Szerencs‐patak  folytatása  Szerencs  alatt. Utóbbiba  folyik  az  ún.  Fennsíki‐csatorna,  amely  a 
Fürdő‐patak és a Mádi‐patak összefolyásából  keletkezik. A Taktába  folyik a Gilip‐patak és  a 
Harangod‐patak. Száraz, vízhiányos terület. 
A  talajvíz mélysége átlag 2‐4 m között van. Mennyisége 3‐5  l/s.km², ezért a  terület vízbázis 
jellegű.  Kémiai  típusa  a  Takta  és  a  Tisza  között  kalcium‐,  azon  kívül  nátrium‐magnézium‐
hidrogénkarbonátos. A szulfáttartalom 60‐300 mg/l között ingadozik. 
A rétegvíz mennyisége átlag 1  l/s.km² alatti, de egyes felszín alatti folyómeder kitöltésekben 
jóval nagyobb értékek is előfordulnak. Az artézi kutak mélysége ritkán haladja meg a 200 m‐t. 
A vízhozamok általában mérsékeltek, nem érik el a 200 l/p‐et.  
 
Növényzet 
Sajó‐Hernád‐sík kistáj 
A  Tiszántúli  (Crisicum)  és  a  Bükki  (Borsodense)  flórajárások  mentén  elhelyezkedő  kistáj 
fontosabb erdőtársulásai a következők: 
fűz‐nyár‐égerligetek (Salicetum albae‐fragilis, Salicetum), 
tölgy‐kőris‐szil ligeterdők (Querco‐Ulmetum hungaricum), 
gyöngyvirágos és cseres tölgyesek (Convallario‐Quercetum, Quercetum petraeae‐cerris). 
Az erdőgazdasági területeken fiatal és vegyeskorú, zömében lágy‐ illetve keménylombos erdők 
találhatók. 
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Harangod 
A Tiszántúli (Crisicum) és a Bükki (Borsodense) flórajárások határai mentén elhelyezkedő kistáj 
jellegzetesebb potenciális erdőtársulásai a következők: 
cseres és gyöngyvirágos tölgyesek (Quercetum petraeae‐cerris, Convallario‐Quercetum), 
tölgy‐kőris‐szil ligeterdők (Querco‐Ulmetum hungaricum), 
Az erdészeti kezelésben lévő területeket fiatal‐ és középkorú, zömében kemény‐, kisebbrészt 
lágylombos erdők borítják. 
Taktaköz kistáj 
Az Alföld flóravidék (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozó kistáj lehetséges 
potenciális erdőtársulásai a következők:  
bokorfüzesek (Saliceum triandrae), 
fűz‐nyár‐égerligetek (Salicetum albae‐fragilis), 
tölgy‐kőris‐szil ligeterdők (Querco‐Ulmetum). 
A  hullámtereken  gyakorta  mocsárrétek  (Alopecuretum  pratensis)  díszlenek.  Elterjedt 
lágyszárúak az iszapkáka (Dichostylis micheliana), a csomós palka (Chlorocyperus glomeratus), 
a varangy szittyó (Juncus bufonius), stb. 
Az  erdőgazdálkodással  hasznosított  területeket  vegyeskorú  lágy‐  és  keménylombos  erdők 
díszítik. 
 
Talajok 
Sajó‐Hernád‐sík kistáj 
A talajok jelentős része (44%) a folyók öntésanyagin képződött hidromorf és szikes talajokból, 
valamint a magasabb  térszínek  löszös anyagain  kialakult  csernozjomokból  tevődik össze. Az 
ártéri allúviumon képződött öntés  réti  talajok  területi  részaránya 30%. A  réti  talajok a kistáj 
területének  12%‐át  fedik.  A  réti  szolonyecek  és  a  sztyepesedő  réti  szolonyecek  területi 
előfordulása egyaránt 2%. 
Harangod 
A  kistáj  valamennyi  talaja  löszös  üledékeken  képződött. Mechanikai  összetételük  vályog  és 
felszíntől  nem  karbonátosak.  A  csernozjom  barna  erdőtalajok  64%‐ot  borítanak,  a 
mészlepedékes csernozjomok 17%‐ot, az alföldi mészlepedékes csernozjomok szintén 17%‐ot 
tesznek  ki.  Kis  területi  részarányban  (1%)  további  két  talajtípus  is  előfordul, mégpedig  réti 
szolonyec és öntés réti talaj. 
Taktaköz kistáj 
A Tisza alluviális anyagain kialakult, a Tiszát szegélyező nyers öntéstalajok területi részaránya 
20%. Az öntés  réti  talajok  csupán kis kiterjedésűek  (4%), agyagos vályog, agyag mechanikai 
összetételűek. 
Legnagyobb  kiterjedésűek  (42%)  a  löszös  üledékeken  képződött,  agyag  fizikai  féleségű  réti 
talajok. Bár löszös üledéken képződtek, kémhatásuk erősen savanyú. 
A  kistájba  É‐ról  4%‐nyi  területre  kiterjedően,  nyirokszerű  anyagon  képződött  barnaföldek 
nyúlnak  be.  egy‐egy  folton  humuszos  homoktalajok  (2%)  és  löszös  anyagon  képződött, 
homokos vályog mechanikai összetételű csernozjom jellegű homoktalajok (3%) is előfordulnak. 
Az  ártér  peremi,  magasabb  térszíneken  szintén  a  kistájba  nyúlóan  mészlepedékes 
csernozjomok (4%) és alföldi mészlepedékes csernozjom (7%) képződtek. 
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5. A terv ismertetése 

A  növénytelepítési  terv  célja,  hogy  elősegítse  a  biztonságos  közlekedést,  a  lehetőségekhez 

képest szolgálja az út és a környezet védelmének célkitűzéseit, az úton közlekedők számára 

változatos és esztétikus környezetet biztosítson. 

 

A  növénytelepítések  határa  a  kisajátítási  határ.  A  telepített  növények  kezelője  eddigi 

információink szerint a közút lesz. 

 

A tervezett növények az HCS‐1 rajzszámú terven szerepelnek. 

A tervezett növényzet illeszkedik a meglévő flórához. Döntően a területen őshonos, a helyszíni 

adottságoknak megfelelő növényanyagot választottunk, veszélyes, invazív faj nem szerepel. 

A telepítés első 100 métere szikes, ezen a talajon az Aggteleki Nemzeti Parkkal  is egyeztetve 

végül  csak  egy  növényből,  a  tamariskából  terveztük  a  telepítést.  A  további  szakaszon már 

változatosabb keresztmetszetű cserjesáv kialakítása is lehetővé vált a jobb talajminőség miatt. 

 

A növényfajok megválasztásánál figyelembe vettük még az út menti környezet adottságait, a 

külterjes viszonyokat, valamint, hogy a kereskedelmi forgalomban beszerezhetők legyenek. 

 

LATIN NÉV MAGYAR NÉV Méret   

HÓFOGÓ CSERJESÁV   40/60   

Acer campestre mezei juhar   8900 

Crataegus monogyna egybibés galagonya   8000 

Rosa spinosissima jajrózsa   7750 

Salix rosmarinifolia serevényfűz   9200 

Tamarix tetrandra korai tamariska   4230 

Viburnum opulus kányabangita   7580 

  Cserje összesen:   45660 

 

A földmunkák, a humuszgazdálkodás és az útmenti gyepesítés az útépítési tervben szerepelnek. 

A hófogó erdő és cserjesávok területe nem kerül füvesítésre. A hófogó erdő,  illetve cserjesáv 

kapcsán  kialakuló  –  az országos  közút  jelenlegi  telekhatárán  kívül  eső  –  lerakósáv  füvesítése 

azonban szükséges a CSE jelű helyszínrajzokon jelölt helyeken, összesen 41 025 m2 sík felületen. 

A  gyepesítés minőségére  vonatkozó  követelmények  a  jelen műszaki  leírásban  szerepelnek, 

mennyiség kiírásuk is itt szerepel. 

 

A  közművek  nyomvonalait  a  növénytelepítési munkák  során messzemenően  figyelembe  kell 

venni, a helyszínen a munkavégzés során az aktuális közműgenplan mindig rendelkezésre kell, 

hogy álljon! A közműterveken, helyszínrajzokon ábrázolt nyomvonalaktól a valóságban eltérés 

lehet. A közművek körzetében kézi ásást kell alkalmazni. 

Az  érintett  közművek  elhelyezkedését  illetve  a  védelmükkel  kapcsolatos  intézkedést  külön 

szaktervek  tartalmazzák,  a  közműveket  a  rendelkezésre  álló  adatok  szerint  a helyszínrajzon 
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feltüntettük. A tervezett növénytelepítés az adatszolgáltatás adott szakaszában a közművekkel 

és a műtárgyakkal összhangban történt. 

 

Az elektromos légvezetékek alatt csak cserje telepíthető, ami 4 méternél nem magasabb. Fa a 

középfeszültségű  vezeték  tengelyétől  6  m‐re  telepíthető!  A  keresztező  földben  húzódó 

kábelektől, valamint a vezetékektől, a telepítési távolság fák esetében 2 m. 

 

Közművektől való telepítési távolságok: 

 kisfeszültségű szabadvezetéktől: 5,00 m     

 22 kV középfeszültségű szélső vezetéktől: 5,00 m (tengelytől 6 m) 

 132 kV nagyfeszültségű szélső vezetékétől: 13 m (tengelytől 17 m) 

 csapadékcsatornától és vízvezetéktől: 5,00 m 

 hírközlési földkábeltől: 2,00 m 

 gázvezeték esetében fa 10 m‐en, cserje 3 m‐en kívül telepíthető. 

 

 

6. Kivitelezés 

 
Területelőkészítés 

A  növénytelepítési  munka  megkezdése  előtt  el  kell,  hogy  készüljön  az  útépítést  követő 

tereprendezés, felületrendezés, humuszolás. 

Az ültetési munka megkezdése előtt a  talajt meg kell  tisztítani. A nagyobb gyomnövényeket 

kaszálással,  vagy  kiemeléssel  el  kell  távolítani. A  területen  lévő,  vagy  ásás  közben  felszínre 

kerülő köveket, idegen anyagokat, rovarkárosítókat ki kell szedni, összegyűjteni és elszállítani. 

 

Kitűzés 

A  cserjesávokat  a  belsőoldalon  a  távközlési  kábeltől  2 méterre,  a  külső  oldalon  a  szélfogó 

kerítéstől 2 méterre terveztük. 

A  cserjefoltok  esetében  elég  a  cserjefoltok  kontúrjait  kijelölni.  A  cserjefoltok  sarokpontjait 

színes végűre festett fakarókkal kell kijelölni és rögzíteni, amelyek terepszint feletti magassága 

legalább 100 cm.  

A cserjéket 4 db/m2 sűrűségben, hármas kötésben kell ültetni, úgy, hogy a tőtáv 50 cm, a sortáv 

50 cm  legyen. A növényeket úgy kell telepíteni, hogy kifejlett állapotban se okozzanak  látási 

akadályt a gépjárművezető számára semelyik vegetációs ciklusban. A közművek nyomvonalait 

jelölni kell. 
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Ültetőgödör 

Az ültető gödör cserjék részére pedig 0,4 m mély és 0,4 m átmérőjű legyen. 

Cserjék  részére  kézi  gödörkiemeléssel,  vagy  0,40 m  átmérőjű  gödörfúróval  0,40 m mélyen 

meglazított gödör készüljön szintén 50%‐os talajcserével. A földből a kártevőket ki kell szedni. 

A  kiásott  gödröt  ‐  tekintettel  a  balesetveszélyre  ‐  azonnal  vissza  kell  tölteni.  A  növények 

beültetésekor csak a gyökérnagyságnak megfelelő ültetőgödröt kell kiemelni. 

 

Talajjavítás 

A  növénytelepítéshez,  valamint  a  füvesítéshez  felhasznált  termőtalajokat  a  beépítés  előtt 

akkreditált talajvizsgáló laboratóriumban be kell vizsgáltatni, talajvizsgálati jegyzőkönyvet kell 

kiállítani. A vizsgálat eredményétől függően a tápanyag utánpótlást el kell végezni. Amennyiben 

a  talaj  tápanyagtartalma miatt a  tervtől eltérő növényfajok  telepítésére van csak  lehetőség, 

abban az esetben ezt a Megrendelővel és az Üzemeltetővel egyeztetni szükséges. 

A talajjavítást „Cofuna” szervesanyag‐pótló, vagy azzal azonos tápanyagtartalmú szerves‐trágya 

felhasználásával  terveztük. A  felhasználásra kerülő  trágyát az ültetőgödör visszatöltésekor, a 

talajjal  összekeverve  kell  az  ültetőgödörbe  juttatni.  Vigyázni  kell,  hogy  a  gyökér  mellé 

közvetlenül szerves trágya ne kerüljön. A talajjavítás fák részére 2 kg/db, cserjék és talajtakarók 

részére 0.4 kg/db, füvesítésnél 2% alatti humusztartalom esetén 2 kg/m2 szerves trágya, vagy 

azzal egyenértékű műtrágya mennyiség felhasználásával történjen. 

 

Lomblevelű fák és cserjék ültetése 

Az ültetés helyére érkezett erdészeti és faiskolai anyagot ‐ ha azokat nem ültetik el azonnal ‐ el 

kell  vermelni.  Az  elvermelt  növényeket  folyamatosan  gondozni  kell,  a  növényeket 

csomagolatlan és fedetlen gyökérzettel nem szabad tárolni. A konténeres cserjék esetében az 

ültetés  előtt  a gyökérnyakat  és  gyökérzetet minden  kötöző  anyagtól meg  kell  szabadítani. 

csomagolóanyagot (fekete fólia) el kell távolítani. A gyökérnyaknak az eredeti mélységbe kell 

kerülnie. Ültetés közben a gödör talaját taposással állandóan tömöríteni kell. A szabadgyökerű 

növények  gyökérzetét  javasolt  ültetés  előtt  „Alcosorb  400”‐ból  készült  gélbe  mártani.  (A 

konténeres növényeknél, ha lehet, már a nevelést célszerű az „Alcosorb 400” felhasználásával 

végezni.) 

 

Az ültetőgödröt a teljes betemetés előtt be kell öntözni, amihez föld m3‐ként legalább 20 l vizet 

kell használni. 

 

A  szabadgyökerű növények  csak  lombfakadás  előtt  és  lombhullás után,  fagymentes  időben 

ültethetők  fagymentes  talajba.  A  konténeres,  földlabdás  növényekkel  az  ültetés  időszaka 

tágítható, de fagyos, hideg és forró, aszályos időben azok ültetése sem végezhető. 

 

Töltésbe  fás  szárú  növény  nem  telepíthető.  Bevágás  esetén  az  osztópadkába  történő 

növénytelepítés lehetőségét egyedileg szükséges megvizsgálni. A fákat és cserjéket az útárok 

külső élétől, vagy a töltés  lábától 2 méter távolságon kívül kell ültetni, de az útkorona élétől 

három méter távolságon kívül. 
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Növény csak az árok külső rézsűélén túl kerülhet. Két méternél magasabb bevágási rézsű felső 

peremére fát nem szabad ültetni. 

 

Füvesítés 

A füvesítési munka megkezdése előtt el kell, hogy készüljön az útépítést követő tereprendezés, 

felületrendezés, humuszolás. A területelőkészítés után, ha szükséges finom tereprendezés  is 

végzendő (nagyobb felületegyenetlenségek, lejtések megszüntetése). A gyepesítendő felületen 

minimum 20 cm vtg. 5 % humusztartalmú, gyommentes, jó vízgazdálkodású talajnak kell lennie. 

Amennyiben  nem  felel meg  a  talaj  az  előzőekben  leírtaknak,  úgy  tápanyagtartalom  javítás 

szükséges a terítés előtt humuszba kevert műtrágyával. 

 

Vetés előtt a talajt nedvesen kell tartani. Vetési időszak lehet nyár vége (szeptember), illetve 

kora  tavasz  (március‐április). A  fűmagvetés  4  dkg/m2  fűmagkeverékkel  történjen  extenzív 

területre való fűmagkeverékbe a következő fajok javasolhatók: Angol perje (Lolium perenne), 

Vörös csenkesz  (Festuca rubra var. commutata „Park”), „Pannónia” Vörös csenkesz  (Festuca 

rubra L.  ssp. genuina HACK, „Favorit” Fonalas csenkesz  (Festuca ovina var. Capillata SIBHT), 

továbbá  Sovány  csenkesz  (Festuca  pseudovina),  Nádképű  csenkesz  (Festuca  arundinacea), 

Felemás  levelű csenkesz  (Festuca heterophylla). A magok egyenletesen  legyenek elszórva, a 

kézi  magvetést  követően  a  fűmagot  be  kell  dolgozni  a  talajba.  A  füvesítés  a  tervben 

meghatározott és a Mérnök által jóváhagyott fűmagkeverékkel történhet. 

A 10‐12 cm magasságot elért füvet 4‐5 cm magasra kell vágni. 

A füvesítés ideje augusztus vége, esetleg tavasz eleje.  

A füvesítés fenntartási ideje az üzemeltetőnek történő átadásig tart. 

A fenntartási időszak végén a legalább 95 %‐os mértékű fűvel való borítottság fogadható el. 

A  forgalomba helyezést megelőzően ésszerű  időn belül a  teljes  füvesített  területen kaszálni 

szükséges. A lekaszált füvet össze kell gyűjteni, és el kell szállítani. 

 

A  tervezett  nyomvonal  teljes  szakaszán  a  kivitelezés  során  hátramaradó  rombolt  felszíneket 

rehabilitálni  kell.  Továbbá  figyelmet  szükséges  fordítani  ezeken  a  területeken  a  kivitelezést 

követően  elvégzett  tereprendezés  és  növénytelepítés  elvégzése  utáni  3‐5  éven  keresztül  a 

rehabilitált terület,  illetve az azon megjelenő növényállomány utógondozására (elsősorban a 

megjelenő gyom‐ és invazív fajok kézi úton történő irtására). 

A kisajátított területeken belül a felhagyott földutak és árkok rehabilitációja után végezhető a 

növénytelepítési munka. A  rehabilitáció elvégzendő az útpálya és az árok  területén  kívül, a 

kisajátítási határon belül; illetve a kisajátított területeken kívül eső, az építkezés során igénybe 

vett  egyéb  munkaterületeken  –  az  építkezés  előtti  területhasználat  alapfeltételeinek  és 

ökológiai adottságainak biztosításával. Az így rehabilitált terület a szomszédos terület művelési 

ága szerinti művelésbe visszaadandó. 
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7. Fenntartás 

 

‐ Az eltelepített erdősávokat, fákat, fenyőket és cserjéket egységes előírás szerint, 3 évig 

kell utógondozni, amelynek munkafázisait a Mérnök által jóváhagyott Technológiai Utasításnak 

kell tartalmaznia. 

‐ Pótlások során a telepítésnél előírt minőségű növényekkel kell a feladatokat elvégezni 

(tányérok  gyommentesítése,  elvégzendő  az  öntözés,  fáknál  karózás,  cserje  foltoknál  a 

sarokpontok jelölése karóval). 

  ‐ A füvesített területeken 3 éves teljes körű utógondozás – gyommentesítés, kaszálás (3 

alkalom/év) – szükséges. A lekaszált füvet össze kell gyűjteni, és el kell szállítani. 

    

  Az évi ápolásokat az alábbi időszakokban kell elvégezni: 

első: május eleje – május vége, 

második: július eleje‐július vége, 

harmadik: szeptember közepe‐október közepe. 

A 3 éves  fenntartás  időszak alatt összesen 9 alkalommal elvégzett ápolásokat minden egyes 

alkalommal, az elkészülésük után, 8 napon belül Vállalkozónak a Mérnök  igazolásával együtt 

készre kell jelentenie Megrendelő felé. Az elkészült munkák 1‐1 bejárás keretében ellenőrzésre 

kerülhetnek minden érintett fél részvételével. Ha a Megrendelő nem rendelkezik 9 db készre 

jelentéssel, abban az esetben a növénytelepítés átvételét megtagadhatja. 

 

Az elpusztult és hiányzó növényeket évente teljes körűen pótolni kell a pusztulást soron követő 

vegetációs  időn  kívül.  A  pótolt  növényzet  fajától  csak  a Megbízó,  a  Kezelő  és  a Mérnök 

egyetértésével lehet eltérni. 

A  fákat  és  cserjéket  alakító metszéssel  kell  kezelni,  az  elszáradt  részeket  le  kell  vágni,  a 

fattyúhajtásokat  is  el  kell  távolítani.  A  cserjék  esetében  a  megfelelő  növekedés  elérése 

érdekében  erősítő metszést  is  kell  szükség  szerint  alkalmazni.  Kártevő,  károkozó  fertőzése 

esetén növényvédelem szükséges. 

 

A cserjék tövét lazán és gyommentesen kell tartani (az egész cserjésített felület kapálása évente 

háromszor).  

 

A nyári locsolás minden növényre ki kell, hogy terjedjen. Az ültetés utáni három nyáron öt‐hat 

alkalommal  szükséges  locsolni:  a  fákat  legalább  30  l/fa  vízzel,  míg  a 

cserjecsoportokat/örökzöldeket min. 5 l/cserjető (1 m2‐re 4 db cserje került tervezésre, így 20 

l/m2; örökzöld esetében 1 m2‐re 2 db örökzöld került tervezésre, így 10 l/m2) vízzel. 

 

A  füves  felületeken  évente  3  alkalommal  kaszálni  kell  (vigyázva  a  facsemetékre,  cserjékre, 

nehogy  sérüljenek),  a  levágott  füvet  össze  kell  gereblyézni,  és  el  kell  szállítani,  a  területet 

gyommentesen  kell  tartani.  A  kaszálás  a  kivitelező  feladata  3  évig.  A  kaszálás  időpontjai 

megegyezőek a fás szárú növények ápolási időszakaival. 
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A füves felületeken a kikopaszodott foltokat a pusztulást soron követő első ültetési időszakban 

a kivitelezésre előírt technológiával megegyezően újra gyepesíteni kell. A tél beállta előtt 5‐6 

cm‐es tarlómagasság a legkedvezőbb. 

 

A kivitelező számára előírt növénytelepítések utógondozásának időszak 3 év. 

 

Az éves ápolás minden alkalommal magában foglalja az öntözést, kapálást (víztányér készítését/ 

felkupacolást  az  évszaknak  megfelelően),  alakító  metszést  (fattyúhajtások  eltávolítását), 

támrudak és kötözések helyreállítását, szükség szerinti kór és károkozó irtást, permetezéssel. 

 

A kivitelezés és fenntartás ideje alatt a parlagfűmentesítést a vonatkozó törvényi előírások szerint 

biztosítani kell! 

 

A 3 éves fenntartási időszakot követő átadásra az alábbi feltételeket kell teljesíteni:  

A fák és fenyők esetében 95%‐os életképes megmaradási mennyiség szükséges. A cserjefoltok 

záródási szintje érje el a min. 75%‐os szintet, a növényfaj és a termőhelyi adottságok figyelembe 

vételével.  A  fás  szárú  növények  legalább  90%‐a  2‐3  éves  növekedési  állapotot  kell,  hogy 

mutasson, mely az elágazódásokban, növény teljes magasságában, illetve a fás szárú hajtások 

vastagodásában kell, hogy látható legyen. Üzemeltetői átvételre a 10%‐ot meghaladó, egy éves 

vagy annál fiatalabb telepítés nem fogadható el. 

 

Amennyiben a 3. év végén a növénytelepítés nem éri el a fenti kritériumokat, abban az esetben 

a Vállalkozónak a fentebb részletezett utógondozási feladatokat a növénytelepítés átvételéig a 

továbbiakban  is évente, maradéktalanul el kell végeznie a  fás szárú növények és a  füvesítés 

tekintetében egyaránt. 

 

 

 

8. Minőségi követelmények 

 
A cserjék min. 2 évesek és min. 40/60 cm magasak legyenek és feleljenek meg az alábbi táblázat 

előírásainak: 

Növekedési erély 

Cserjék 
Földlabda 
átmérője Növény-

magassága 
Vessző 
száma Gyökérága 

cm db db cm cm 
Gyenge 40 4 4 15 15 
Közepes 40 4 4 20 20 
Erős 60 6 4 20 25 

 
A fűmagkeverék első osztályú, gyommagmentes legyen (termesztői bizonyítványok). 
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A növénytelepítési és utógondozási munka az: 

•  Utak üzemeltetése és fenntartása 7.5. "Út menti növényzet" Tervezési Útmutatóban, 

•  az MSZ‐04‐801‐1:1990 szabványban, 

•  a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008 (XII.30.) Korm. rendelet, 

•  az ÚT 2‐1.163 Útügyi Műszaki Előírásban, 

•  az e‐ÚT 08.03.22 Hófúvás ellen védő növénysávok c. Tervezési útmutatóban 

foglalt előírások szerint végzendő. Az elkészült munka ezen előírások minőségi követelményeit 

elégítse ki. 

A telepített növények származási igazolással, a fűmag, tápanyagpótlás, gyepnemezes füvesítés 

anyaga,  gyeptégla,  pihenők,  rendelkezzenek  a  vonatkozó  rendeletek  szerinti  minőségi 

bizonylattal. 

 

A  növényanyag  feleljen meg  az MSZ‐20210/1,‐5‐82, MSZ‐12170‐86, MSZ  20208‐1‐8‐1975‐

1982. szabványok vonatkozó előírásainak. Az anyagok minőségi megfelelőségét, szállítását és 

tárolását e szabványoknak megfelelően kell végezni, és igazolni.  

 

Az anyagok minőségi megfelelőségét, szállítását és tárolását e szabványoknak, és az érvényben 

levő jogszabályoknak megfelelően kell igazolni, illetve végezni.  

A növénytelepítéshez, erdőtelepítéshez valamint a  füvesítéshez  felhasznált  termőtalajokat a 

beépítés  előtt  akkreditált  talajvizsgáló  laboratóriumban  be  kell  vizsgáltatni.  A  megfelelő 

minőség elérését talajvizsgálati jegyzőkönyvvel kell dokumentálni.  

 

Az  utógondozási  munkákról  Vállalkozónak  ütemtervet  kell  készítenie,  melyet  Mérnöki 

jóváhagyást követően meg kell küldeni Üzemeltető és Megrendelő részére 

 

 

 

9. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 

 
Az  építés  során  szigorúan  betartandók  az  építés  alatti  munkavégzésre  vonatkozó 

munkavédelmi előírások. A tervek az előírások betartásával készültek és egyúttal biztosítják az 

építéshez  az  előírások  betartásának  feltételeit.  A  munkavédelem  alapvető  szabályait  a 

munkavédelemről szóló ‐ többször módosított ‐ 1993. évi XCIII. törvény, a részletes szabályait 

az  e  törvény  felhatalmazása  alapján  kiadott  és más  külön  jogszabályok,  az  egyes  veszélyes 

tevékenységekre  (technológiákra)  vonatkozóan  az  illetékes miniszter  rendeletével  hatályba 

léptetett szabályzatok tartalmazzák (ezek betartása és betartatása a Kivitelező kőtelessége és 

felelőssége).  Munkavédelmi  szempontból  építési  munkahelynek  minősül  az  építőipari 

kivitelezési  munkavégzés  helye,  a  munkaszervezéssel  összefüggő  felvonulási,  előkészítési, 

valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és 

felvonulási  épületek  elhelyezésére,  valamint  az  előkészítő  technológiai  munkafolyamatok 

elvégzésére szolgáló terület. 
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A  Kivitelező  az  építési‐szerelési  tevékenység  során  köteles  gondoskodni  a  munkavállalók 

egészségét  és  biztonságát  veszélyeztető  veszélyes  anyagok  által  előidézett  kockázatok 

megszüntetéséről  vagy  minimumra  csökkentéséről  végső  esetben  a  károsító  hatás  elleni 

védelemről. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztető anyaggal 

történő helyettesítése kizárt, a Kivitelező köteles gondoskodni a kockázatbecslés elvégzéséről 

és ennek dokumentálásáról a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EűM‐

SzCsM  együttes  rendeletben  foglaltaknak  megfelelően.  A  veszélyes  anyagok  kezelésekor, 

felhasználásakor ‐ beleértve kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat és alkalmazásukat ‐ 

továbbá, veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell 

tenni,  amelyek  a  környezet  veszélyeztetésének  kockázatát  jogszabályban  meghatározott 

mértékűre csökkentik, vagy kizárják. 

 

Az építési‐szerelési tevékenység során a Vállalkozó köteles gondoskodni a környezeti zaj és a 

rezgés  elleni  védelemről,  amely  kiterjed  mindazon  mesterségesen  keltett  energia 

kibocsátásokra,  amelyek  kellemetlen,  zavaró,  veszélyeztető  vagy  károsító  hang‐,  illetve 

rezgésterhelést  okoznak.  A  zaj  és  a  rezgés  elleni  védelem  keretében  műszaki,  szervezési 

módszerekkel  kell  megoldani  a  zaj‐  és  a  rezgésforrások  zajkibocsátásának,  illetve 

rezgésgerjesztésének csökkentését és a zaj‐ és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy 

megakadályozását. 

 

A Kivitelező köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló ‐ jogszabályban, 

szabványban,  hatósági  határozatban  előírt  ‐  tűzvédelmi  berendezéseket,  készülékeket, 

felszereléseket,  technikai  eszközöket  állandóan  üzemképes  állapotban  tartani,  időszaki 

ellenőrzésükről,  valamint  az  oltóvíz  és  egyéb  oltóanyagok  biztosításáról  gondoskodni.  A 

Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával 

összhangban gondoskodni a  jogszabályokban  [különös  tekintettel a  tűzvédelem és a polgári 

védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az 

Országos  Tűzvédelmi  Szabályzat  kiadásáról]  és  a  szabványokban meghatározott  tűzvédelmi 

követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek 

megelőzésének és elhárításának feltételeiről. 

 

 

10. A tárggyal kapcsolatos jogszabályok, szabványok és tervezési útmutatók 

 A 2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről 

 2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról 

 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

 a  2/2013.  (I.  22.)  NGM  rendelet  a  villamosművek,  valamint  a  termelői, magán‐  és 

közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 

 UT  1‐1.145:2001  A  közutakon  végzett  munkák  elkorlátozási  és  forgalombiztonsági 

szabályzata 
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 ÚT 2‐1.163:2005 A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági 

szempontok figyelembevételével 

 MSZ 12170:1997 Díszfaiskolai termékek követelményei 

 MSZ 20210‐1:1982 Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Általános előírások 

 MSZ 20210‐2:1982 Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Fenyőcsemeték 

 MSZ  20210‐3:1982  Ültetési  anyag  erdősítések  és  fásítások  céljára.  Lombos  fafajok 

csemetéi 

 MSZ 20210‐4:1983 Ültetési erdősítések és fásítások céljára. Cserjecsemeték 

 MSZ 20210‐5:1983 Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Suhángok és sorfák 

 MSZ 7487‐2:1980 Közmű‐ és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a 

térszín alatt 

 MSZ 7487‐3:1980 Közmű‐ és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a 

térszín felett 

 TÚ. 7. Utak üzemeltetése és fenntartása 

 TÚ. 17. Hófúvás ellen védő növénysávok 
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37. sz. főút Hófogó cserjesáv
800 000 NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM
820 000 Növénytelepítés
821 000 Fa, fenyő, cserje ültetése

821 046
40/60 cm magas konténeres cserjék ültetése 
utógondozással, NIF által elfogadott - HÓFOGÓ 
CSERJESÁV

db 45 660

822 000 Füvesítés
822 011 Füvesítés sík felületen utógondozással m2 41 025

MENNYISÉG KIÍRÁS

37. sz. főút 8+444 - 27+182 km sz. közötti szakasz                                       
11,5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével

HÓFOGÓ CSERJESÁV

KIVITELI TERV
Végleges terv – V-01
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HÓFOGÓ CSERJESÁV METSZET
Hossz ööszesen: 920 m
04.12-es tervlapon: 550 m
04.13-as tervlapon: 370 m
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920 m hosszban hófogó cserjesáv telepítése. A
cserjesáv közel 13 m széles a legszélesebb részén
(a 21+900 és a 22 + 000 szelvények között) és
fokozatosan csökkenő szélességű a körforgalom felé
haladva.  A cserjék kertészeti módszerrel 50 cm-es
sor- és tőtávolsággal telepítendők, sorok közti
eltolással. A cserjesáv elkeskenyedő, utolsó 30
méterére az alacsonyabbra növő Rosa spinosissima
telepítését  javasoljuk.

Kitűzése: szélfogó kerítéstől 2 méterre, távközlési
kábeltől 2 méterre

HÓFOGÓ CSERJESÁV METSZET
Hossz: 98 m

Tamarix tetrandra
25 sor

98 m hosszban hófogó cserjesáv telepítése. A
cserjesáv közel 12,5 m széles a legszélesebb (a
pataktól távolabbi) részén és fokozatosan csökkenő
szélességű a patak irányába haladva.  A cserjék
kertészeti módszerrel 50 cm-es sor- és tőtávolsággal
telepítendők, sorok közti eltolással. A területen a
talaj szikes, így ennek megfelelően választottuk a
telepítendő növényzetet. Az Aggteleki Nemzeti Park
a tervezett cserjék közül csak a bent maradt fajtát
hagyta jóvá, ezért ezen a szakaszon csak ezt az egy
fajtát terveztük.
Kitűzése: szélfogó kerítéstől 2 méterre, távközlési
kábeltől 2 méterre

M=1:1000 HCS-1

21+600 - 22+700 km szelvények között

Tárgy:

Megrendelő: PST kód:

K037.02.73

37 37. sz. út bővítése és körforgalmú csomópont építése

1134 Budapest, Váci út 45. AB porta
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf.: 695
Telefon: +36 1 436-8100;  Fax: +36 1 436-8110
E-mail: info@nif.hu

Tervkód:

Rajzszám:Méretarány:Dátum:

2021.06.16.

Megnevezés:

V01KIVITELI TERV

Szakág:

Tervfázis:

Szakág jele:

Szállítási ütem:

Terv tárgya:

2106

Ügyvezető:

Tervező: Tervszám:

HÓFOGÓ CSERJESÁV

Növénytelepítési helyszínrajz

37. sz. főút 8+444 - 27+182 km sz. közötti szakasz 11,5 tonnás
burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével

Hegyi József

FENYŐ-KHT KFT.
2475 Kápolnásnyék, Balassa út 2.

+3630/676-6760
kert.fenyo@gmail.com

Tervező: Ellenőr:Felelős tervező:
Fodor Emese

K07-0436
Fejes Nóra

 K 07-0454
Fodor Emese

K07-0436

Kivitelező:

Generáltervező:
VIA FUTURA KFT.
Cím: 1111 Budapest, Zenta u. 1.
Telefon: (+36 1) 336-0587
E-mail: viafutura@viafutura.hu

via futura
mérnöki tanácsadó és szolgáltató kft.

Duna Aszfalt Zrt.
Cím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Telefon:+36 76 540-060
Fax: +36 76 540-061
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu

2102

Tervszám:
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