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1. Osszegzés

Jelen terviink a ,,FUZER REG-ELO VAR” cimii turisztikai projekthez kapcsolédik, melynek
célja, hogy a var ujjaéledésével Fiizér kozség €s a benne lakok sorsat is a felemelkedés és a
kozosségek erdsodésének Utjara vezesse. A projekt a Felsovar rekonstrukcidjanak II. litemét
tartalmazza. Ujjaépiil és interaktiv modon miikodéképessé valik a Deak haz, a Konyha,
Siitéhaz, Ecetes hdz, Rimay haz, Papai haz, a Loréses bastyafal és a Darabonthazak, a
varudvaron varszinpad 1étesiil. Az Alsdévarban kaveézo €s régészeti kiallitas kertl kialakitasra.
A var rekonstrukciojan tul napelempark Iétesiil a faluban az energiaellatas biztositasara.
Kibdviil a Varparkolo6 és megujul a Varforras kornyezete. A Varparkolo felett, a var felé vezetd
ut mentén Fiiggdkert 1étesiil, jatékkerttel, mely Fehérlofia meséjén vezeti végig a latogatot. A
Fiiggékertben erdei tavak létesiilnek, melyek a varuradalom egykori halastavait idézik fel.

A Varuradalmi Fiiggokert terveit (kertészet, jatékok, tavak) a Szilszakallkert Kft. (3556 Kisgydr
Jokai u. 13.) késziti a Fiizéri Vargondnoksidg megbizasabol. A Szilszakallkert Kft.
alvallalkozojaként a Vizépitd Mérnoki Kft késziti el a vartavak vizjogi engedélyezési és Kiviteli
tervét.

A Var-forras vizére alapozva harom kis, turisztikai célu erdei to 1étesiil:
- a Réz-t6 a Varforras-patakon,
- az Eziist-t6 és Arany-t0 a patakkal parhuzamos vizlevezetd arkon, mely a mese alapjan
a Tejut arok nevet kapta, a Var-forras vizének atvezetésével. Az Eziist-t6 alatt a viz
visszakeriil a Varforras-patakba a Tejat csatornan keresztiil.
Két vizforgatd gondoskodik a tavak vizének frissitésérdl.
A tavak létesitéséhez kapcsolddoan rendezésre keriil a Varforras-patak és a Tejut arok érintett
szakasza.

A terv kibdviilt a Varforras-patak Varparkolo bovitéséhez kapcsolddo rendezésével. A parkold
tertiletét a Fiiggdkerttel ellentétes oldalon, a volgy felé bovitik. A kordbbi tdmfalas megoldastol
eltéréen rézsiis feltdltés késziil, igy sziikséges a patakot a parkolo alatt atvezetd zart szelvény
meghosszabbitasa.

2. Alapadatok

2.1 Torténeti elozmények

A mai Varparkolo feletti hegylabakon a helyszini terepviszonyok és a megfigyelhetd lefolyasi
utvonalak egykori foldmuivekre utalnak. A Varhegy tovében, a var felé mend ut mentén tobb
mesterséges terepmélyedés és leromlott toltésnyom figyelhetd meg, melyek a varuradalom
egykori halastavaiként azonosithatok.

Ugyancsak az egykori tavakra és a halfogyasztdsnak az uradalom mindennapi életében betoltott
szerepére utalnak a varrol fennmaradt levéltari dokumentumok. A var XVII. szazadbol
megOrzott inventadriumai szerint a var alatt vadaskert és halastavak voltak. Az uradalomnak volt
haldsz jobbagya, a falusi udvarhdzban Gsszeirt konyhai eszk6zok kozott halsiitd és haltarolo
edény volt talalhato:
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e Az 1620-as inventariumban vadaskertet, az 1667. évi urbariumban halastavat is
felsorolnak a véraljai objektumok kozott. A vadaskert a varhegy északi oldalan
lehetett, a halastonak ma mar nyoma sincsen.”!

e Anno 1616 Fiizér varahoz tartozand6 joszagban levd jobbagyok szdama. Et Primo.?

Komlés vocatum.
,Bebek Imre egész zsellér. Halaszsagaval szolgal.”
e Az var alatt valo udvar haz® (9. old.): ...
,»Ezen belso keritésben vagyon egy safar haz, ajtaja dupla vas sarkos reteszes, hal siit6
rossz kett6. Ablakja kettd vas halos, egy oreg szuszék benne, két pad sz€k, egy his-
tartd rama, egy kenyér tartd lada fedelestdl, egy bor hivesitd fa csdbor, hat élés tartd
hordo, egy kadacska, egy asztal fia, tejesfazék egy, egy hus vago bard, egy halas
tonna”™.

2.2 Fiiggokert kialakitdsa

A telepiilés és a fiizéri var szellemiségéhez igazodoan torténik a fliggdkert kialakitasa. A
tajkarakter megdrzése fontos szempont. A ndvényhasznalat egyszeri, természeti elemekbdl

épitkezik, klimat{iré, biologiai aktivitast novelé novényfajokkal gazdagodik. A meglévd
fadllomanyt a lehetd legteljesebb mértékben meg kell Orizni.

A teriileten szdmos jaték elhelyezése torténik, melyek a Fehérlofia mesét dolgozzak fol. Az
egyedi megjelenésti jatékok fabol késziilnek, a Varparkold és a Var-forras kozotti teriilet
egészén megjelennek, egy dsvény mentén végigjarhatok, szort burkolata, részben kivilagitott
sétannyal.

A parkol6 és az erdd hataran 1évé rézsiit a rézsli 1abanal alacsony koromfal tamasztja meg. A
kialakult rézsti diszes, gazdag novénykiiiltetésti. A var felé vezetd gyalogut induldpontjanal
terméskd 1épesd és tamfal épiil, a latogatot a varat jelképezd griff szobra fogadja.

A Viar-forras bevonasaval harom t6 1étestil, a mese elemek a tavak koré épiilnek.

2.3 Jelenlegi allapot

Fiizér kozség a Zempléni-hegységben (Tokaj-Eperjesi- hegylancban), ezen beliil a Hegykozben
talalhato. A falu a Biso-patak menti volgyoldalakon és domblabakon telepiilt. A belteriilet felett
magasodik a meredek varhegy, tetején a fiizéri varral. A falu észak — északkeleti végén
Varparkolo talalhaté a latogatok kiszolgalasara. Innen gyalogosan — a gyaloglton, illetve
kiépitett, de jelenleg még burkolatlan szervizuton - lehet a Varhegy ,,parkanyan” ujjaépiilt
Alsovarba jutni, ahonnan sziklalépcsd vezet tovabb a Felsdvarba. Ez a kerékparutak és
tarautvonalak kiindulopontja is.

L Simon Zoltan: A flizéri var a 16-17. szdzadban (Borsod-Abatj-Zemplén megye régészeti emlékei 1. Miskolc,
2000) 22. old.

2 Varkonyi Gabor: Fiizéri felsévar kiallitas koncepcid, szovegkdnyv és torténeti forrasok

190. oldal Uc153, 1616 Szdveghi atiras

3 Véarkonyi Gabor: Fiizéri fels6var kiallitas koncepcid, szovegkonyv és torténeti forrasok

190. oldal Uc158, 1665. Uc158, 1665.

Inventarium Fiizerianum In Anno 1665. Die 18 7bris In Rationes Georgyi Szilagyi extradatum.

176. old. Szdveght atiras

“tonna: folyadék-tirmérték, cseber (tartalma 12 ejtel)
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A falubol a parkoldba vezetd, majd észak felé tovabbhaladd 6nkorményzati it és a Varparkolo
vonalatol keletre a hegyoldalakat (Magas-hegy, Szanto-hegy, Orhegy, Kopaszka, Varhegy)
erdd boritja, foleg tolgy és blikk. A nyugati oldalon a vélgyoldalakon legeldk, rétek, fasitott
terliletek vannak. A patakok lefolyasat galériaerdd kiséri.

A Var-forras a Varparkolétol mintegy 100-120 m-re talalhato, mar az Orhegy aljaban, a
Vérhegy és a Biso-volgy domblabi forrascsoportjanak legjelentésebb eleme. Az allando
hozamu forrds kiépitett, az 1980-as években kialakitott forrasfoglalast terméskd falazat
hatarolja. Jelenleg a falban harom kivezetd csévon jon a viz, de emellett tobb helyen szivargas
figyelheté meg a kovek kozott.

A forrastol induld kis patak — melynek a Varforras-patak nevet adtuk — természetes, koves
mederben folyik lefelé az erdében. Terepmélyedést keresztez, ahol elteriil, majd atjut az egykori
toltés maradvanyan. Itt jol felismerheto a toltés ,,elrontdsanak” nyoma, azaz a toltés atvagasa a
viz levezetése érdekében. Az itt 1étesiil6 erdei tonak a Réz-t6 nevet adtuk, Fehérlofia meséjéhez
illeszkedve. A patak atereszben keresztezi a var szerviztjat, majd a parkolot elérve zart
csatornaban folytatodik. A zart szelvénybdl a viz a mostani parkolo rézsiijén folyik tovabb, a
parkolé alatti Pap-rétet szabalytalan, kanyargods, helyenként kiszélesedd - ellaposodo
foldmederrel keresztezve jut a falu belteriiletének északi sz¢é1én a Nagyfej-patakba, mely a Biso-
patak mellékaga.

A parkolotdl a var felé indulva a szervizuton, az Ut bal oldalan a Varforras-pataktol mintegy 80
m-re Gjabb mélyedés taldlhat6 az erdében. Innen ateresz és foldarok vezeti le a lefolyd vizet a
faluba vezet Ut vizelvezetd arka felé. Az itt épiil6 to az Eziist-td nevet kapta. Keleti iranyban
felfelé tekintve tjabb mélyedés van, melynek mesterséges elgatolasi maradvanya latszik. Ez
lesz majd az Arany-t6. Efolott mar meredeken emelkedik a hegyoldal. Ezt a vizlevezet6 arkot,
a mesei hitvilaghoz illeszkedve Tejut aroknak neveztiik el.

2.3 Talajmechanikai adottsdagok, talajvizviszonyok

A megrendeld bocsatotta rendelkezéstinkre a Varparkolo és a Fliggdkert kornyezetérdl készitett
talajmechanikai feltarast, melyet Trauer Norbert készitett. A talajvizsgalati jelentést V-1.6 jelii
mellékletként csatoljuk terviinkhoz.

A tervezési teriilet tobb pontjan megkisérelték kutatofuras lemélyitését, de a firasok rendszerint
koben elakadtak. A Fiiggdkert teriiletén végiil egy értékelhetd furds mélyiilt le, az Eziist-t6
toltésénél. A jelentéshez felhasznaltdk a Varparkolo nyugati oldalan készitett feltarast is.

A furés rétegzett altalajt, valtakozo tomorségli, hordalékos agyag — iszap rétegeket mutat. A
furds 2,3 m-es mélységben kdétormelékben elakadt. A feltaras talajvizszintet nem ért el, de
szivarg6 vizek megjelenésére szamitani kell.

A jelentés a kovetkezOkre hivja fel a figyelmet:

e Mivel a teriilet vizre érzékeny, térfogatvaltozasra hajlamos iszap- és agyagtalajokbol épiil fel, a
tavak kialakitasakor véleményiink szerint torekedni kell arra, hogy rézsiik ne legyenek
meredekebbek 1:2 hajlasunal, valamint minél kisebbek legyenek a vizoszlopok. A tavak gatjait
is hasonloéan kell kialakitani.

e A tavak gatjainak anyagaul olyan talajokat kell alkalmazni, melyek vizzardakka tehetdk
megfeleld tomoritéssel. Erre az itt talalhato talajféleségek egy része ugyan agyagféleség, ami
alkalmas lehetne, jelentOs résziik viszont iszaptalaj, ami nem kedvez6 ebbdl a szempontbol.
Mindkett6 esetében rontja a felhasznalhatosagot, hogy igen kdvesek, ami nagyon megneheziti
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a megfeleld mindségli beépitést. Véleményiink szerint a temetd melletti sportpalya teriiletén
korabban altalunk feltart kdzepes agyagféleségek alkalmasak lehetnek megfeleld sovanyitassal.

e A gatak esetében (els6sorban az ”A” jeli — Réz - t6 gatjanal) mindenképpen el kell tavolitani a
fentebb mar bemutatott nagyon puha iszaptalajokat, azok nem alkalmasak a gat alapozasara. Ez
a tertileten egy ~8-10 m hosszsagl szakaszt jelent varhatéan max. 2-3 m mélységben. Helyébe
jol tomoritett, nem vizvezetd talajokat kell beépiteni. Ugyanigy a tobbi td gatjanal, ill. maguknal
a tofenekeknél is hasonldan kell eljarni, tehat az atdzott, tartas nélkiili talajokon nem szabad
alapozni. Felmeriilhet esetleg a gatak alapozasanal geotextil és georacs alkalmazasa is.

e Mind a tavak, mind a nyilt arkok esetében ugy kell kialakitani a medret, hogy abbol ne
szivarogjanak ki a vizek a vizérzékeny talajokba. Ezt véleményiink szerint bentonitpaplannal a
legegyszeribb elérni. A bentonitpaplan sériilésének elkeriilésére véleményiink szerint
sziikséges ala egy homokagyazatot beépiteni. A t6 mélypontjatol egy drént célszeri lefektetni,
melyet praktikusan Ny felé el lehet vezetni. A homokagyazat helyett esetleg hasznalhat6 olyan
geoszintetikus szivargo, mely mindkét oldalan geotextillel boritott. Ezekkel a megoldasokkal
nem csupan a viz kiszivargdsat lehet megakaddlyozni, hanem az igy kialakitott vizzaro
mederburkolat sem fogja a talajokban szivarg6 vizeket visszaduzzasztani, mert a szivargok €s a
drének e vizeket Osszegytijtik, elvezetik. A bentonitpaplan fels6 oldalanak megdvasa érdekében
felmeriilhet annak boritasa pl. vékony gabionmatraccal, kavicsréteggel, stb. A mitargyak
(atemeld akna, forrasnal tervezett gépészeti berendezések) alatt és a vezetékek mentén
sziikséges megfeleld, tomoritett agyazat beépitése (pl. homok, min 25-30 cm vtg.). A

o feltart talajok térfogatvaltozo hajlamara valo tekintettel véleménylink szerint olyan vezetékeket
¢s csatlakozasokat kell alkalmazni, melyek karosodas nélkiil képesek elviselni néhany cm-es
mozgasokat. E miitargyak nem alapozhatdk atazott, puha talajokra, azokat el kell tavolitani,
talajcserét kell alkalmazni.

o A feltart talajok I11-V. fejtési és T-3 — T-4 tdmdritési osztalyba sorolhatok er6zidérzékenyek,
fagyveszélyesek, fagyérzékenyek.

2.4 Geodéziai felvétel

A megrendeld bocsatotta rendelkezésiinkre a Varhegyrdl és kornyezetérdl készitett geodéziai
felvételt €s a folyamatban 1év0, illetve sziikséges birtokjogi rendezés anyagat.

3. Tervezett miivek dsszefoglalo ismertetése

A tervezett létesitményeket a kovetkezd tablazat 6sszegzi:

Tervezett miivek

megnevezés / hely méret, hossz miiszaki megoldas miitdrgyak

Varforras-patak parkolo alatt

Varforras-patak 6m mederburkolat (betonba rakott terméskd) | energiatord vizlada +
0+544 — 0+572 22m zart szelvény (& 60 vasbeton) utoburkolat, lezaro fal
1 db forduldakna
P1 csatorna 5m zart szelvény (DN 300 KGPVC) 1 db forduloakna
P2 csatorna 12m zart szelvény (DN 300 KGPVC)

Varforras-patak Fiiggokertben

Varforras-patak 3m zart szelvény (2 60 beton) lezaro fal
04598 — 0+628 10m mederburkolat (betonba rakott termésk8) | hordalékfogo
6m zart szelvény ( 60 beton) Ut alatti ateresz
11m mederburkolat (betonba rakott termésko)
Varforras-patak 6m mederburkolat (kérakat)

0+661 — 0+667
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Tervezett miivek

megnevezeés / hely

meret, hossz

miiszaki megoldds

miitargyak

Vérforrés-patak 3m zart szelvény (DN 300 KGPVC) vizelosztd akna
0+718 — 0+729 8m mederelem racsos lefedéssel lezaro fal
Réz-t6
Réz tomeder 596 m? szigetelés bentonitpaplannal
Réz toltés 34m foldtoltés
Réz arok 22m mederburkolat (betonba rakott termésko)
V-1 vizforgato Q =10 I/perc HKO04 VIGICOR 150 M A
H=20m mianyag tartaly szerelvényekkel,
P 1,2 kW 1 db szivattyuval, vezérl6szekrénnyel
Ny-1 125m D63 PESO SDR17 PN7,5
nyomovezeték
Tejut arok
Tejat arok 21m mederburkolat (kérakat)
0+104 — 0+125
Tejut arok 14 m mederburkolat (k6érakat) lezarofal
0+163 — 0+208 30m zart szelvény (DN 300 KGPVC)
Tejut csatorna 22m zért szelvény (2 60 beton) 3 db forduldakna
0+000 — 0+079 57m zart szelvény (DN400 KGPVC) lezarofal
Eziist-to
Ezist tomeder 226 m? szigetelés bentonitpaplannal
Eziist toltés 16 m foldtoltés
Eziist arok 7m mederburkolat (betonba rakott termésko)
Eziist folyoka 22m mederburkolat (betonba rakott terméskd)
V-2 vizforgato Q =10 l/perc HKO04 VIGICOR 150 M A
H=20m milanyag tartaly szerelvényekkel,
P 1,2 kW 1 db szivattyaval, vezérldszekrénnyel
Ny-2 75 m D63 PESO SDR17 PN7,5
nyomovezeték
Arany-té
Arany tomeder 438 m? szigetelés bentonitpaplannal
Arany t6ltés 16 m foldtoltés
14m mederburkolat (betonba rakott termésko)

Arany arok

4. Tervezett miivek részletes ismertetése

4.1 Hidrologiai és hidraulikai adatok

A Varforras vizét levezet6 patak a Biso-patak vizrendszeréhez tartozik. A Biso-patak nem 6nallo
viztest, a Boézsva-patak vizrendszerének része. A Biso egyik oldalaga a Nagyfej-patak, mely Fiizér
északkeleti részén ered. Ennek baloldali mellékaga a Var-forras vizét levezetd kis patak.
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A Vizgyiijté-gazdalkodasi Tervben®:

Viztest kod AEP349

Viztest neve Bozsva-patak felso vizgyiijtije

Tipus kodja 3S

Tipus leirasa dombvidéki — kozepes esésii — meszes — durva és kozepes-
finom mederanyagu — kicsi vizgyiijtojii

A Bis6-patak a Bozsva baloldali mellékaga, Palhdzanal torkollik a befogadoba. A betorkolas el6tti
jellemz0 adatai az EVIZIG adatai® szerint:

Q1%=42m?¥s

Q2%=33m?%s

Q3%=30m%s

KOQ=1501/s

vizgylijtd teriilet: 38 km?

A Viarforras-patak mértékadd vizhozamat raciondlis modszerrel szdmitottuk, mértékadd a
nagycsapadékok esetén a vizgylijton lefolyo viz.

A patak mértékadd vizhozamat tekintve elegendé lenne a Quo%-0s nagyvizhozam levezetése’.
De a tavak esetében mértékadonak a Qiu-os valdsziniiségii nagyvizhozamot tekintjiik® a
Varparkolo kozelségére és a tavak kdrnyezetében elhelyezni tervezett jatékkertre figyelemmel.

hely vizgylijtad teriilet mértékado
vizhozam Q19

E — Varforras-patak a parkolo alatt (0+546) 20,1 ha 0,99 m%/s
D — Varforras-patak a parkolo felett (0+598) 19,8 ha 0,91 m%/s
A — Réz-t6 (Varforras-patak szervizat felett, 11,8 ha 0,54 m®/s
0+623)
B — Eziist-to (Tejut arok szervizit felett, 7,09 ha 0,33 m%/s
0+079)
C — Arany-t6 (Tejut arok 0+125) 6,15 ha 0,28 m%/s

A Var-forrasbol szarmaz6 vizhozam a kisvizi értékeket hatdrozza meg, a forrds minimalis hozama
5 I/perc (nyilvantartasi érték). 2017. augusztus 28-an végzett helyszini bejarasunk alkalmaval —
nyar végeén, szaraz, meleg iddszakot kdvetden — 10,5 /perc vizhozamot mértiink.

A Var-forrasbol kifolyd viz megosztasra kertiil, az egyik 4g a Réz-tavon keresztiil folyik le a
Varforras-patakban. A masik &g az Arany és Eziist-tavon keresztiil folyva kertil visszavezetésre a
Varforras-patakba. A patakot a viz megosztasa 97 m hosszban érinti.

5 2-5 Tokaj-Hegyalja alegység kiadja: Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag, 2016. aprilis

1-1 melléklet. Felszini viztestek

® Nyilvantartasi terv, 6/328/69 munkaszamon, készitéje az EVIZIG Miiszaki Tervezési Iroda (Miskolc Szemere
u. 2.), tervezdje Gal Pal.

T A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elhdritdsat szolgalo tevékenységekre és létesitményekre
vonatkozo dltalanos szabalyokrol sz016 147/2010. (1V. 29.) Korm. rendelet 49. § (1) bek. § b) pont szerint
8147/2010. (1V. 29.) Korm. rendelet 49. § (1) § a) pont, (2) bek. és 50. § (1) bek.
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A tavakbol vizkivétel nem torténik. A szigetelt medrekben a talajvizzel kapcsolat nincs. A
tofeliiletek parolgasa kozel megegyezik a rajuk hullé csapadék mennyiségével. Feltoltésiiket

kovetden a Var-forrasbol és a vizgyljtérol érkezo vizek automatikusan tovabb folynak.
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A mértékadd vizhozam szallitasakor kialakulé kozépsebességet a patakban a Manninger-

Strickler formula alapjan szamitottuk.
A jelenlegi és a tervezett allapotra jellemzd hidraulikai adatokat az 1.2 jellel csatolt melléklet

tartalmazza.
4.2 Virforrds-patak parkoloban 0+544 — 0+598 szelvények kozott, P1 és P2

csatorna

Hely: 03/5 legeld (telekhatar rendezés és miivelési ag valtozas
folyamatban), 03/7 parkolo, 02 hrsz. Gt
patak also, természetes allapotban marado szakasza,
Biso-patak vizrendszere
Mertékado vizhozam: 0+544 Q1% 0,99 m%/s
Tervezett szelvényméretek:
0+000 — 0+544 természetes meder

0+544 — 0+546 utoburkolat,
40 cm betonba rakott termésko burkolat bekotod és lezaro

fogakkal,

40 cm fenékszélesség, 1:4 rézsi,
25 cm burkolatmagassag

15 cm homokos kavics dgyazaton

3 m hosszban, 30 cm vastagsagban természetes mederhez

csatlakozd koszorassal

Befogado:
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0+546 — 0+550 vizlada 50 cm-es mélységgel
40 cm betonba rakott terméskd burkolat bekoto €s lezard
fogakkal,
90 cm fenékszélesség, 1:1 rézsii,
75 cm burkolatmagassag
15 cm homokos kavics agyazaton
0+550 — 0+572 & 60 vasbeton zart szelvény (surrantd, parkolo bovités)
0+572 — 0+598 jelenlegi allapotban marad (& 60 beton zart szelvény)
Tervezett esés: 75-118 %o
Miitargyak: 0+572 fordul6 akna racsos lefedéssel

0+544 — 0+550 energiatord vizlada és utdburkolat

Kozmiikeresztezés és megkozelités:
elektromos kabel (20 kV és 1 kV, 0,4 kV megkozelités)
fiizéri var optikai kabel

P1 csatorna épiil 5 m hosszban, DN 300 KGPVC, 1 db fordul6 aknaval a parkold épiilet nyugati
oldalan meglévé racsos vizelvezetd folyoka vizének bevezetésére a Varforras-patakba
(befogado: 0+572 szelv. akna)

P2 csatorna épiil 12 m hosszban, DN 300 KGPVC, a parkolé épiilet keleti oldalan meglévd
racsos vizelvezetd folyoka vizének bevezetésére a Varforras-patakba (befogadé: 0+598
szelv. akna)

4.3 Varforras-patak Fiiggokertben 0+598 — 0+720 szelvények kozott

Hely: 02 hrsz. at, 0161/2 g alrészlet ut, 0161/1 erdd
Befogado: patak meglévd, zart szelvényli szakasza parkoloban
Biso-patak vizrendszere
Meértékadd vizhozam: 0+598 Q1% 0,91 m%/s
Tervezett szelvénymeéretek:
0+598 — 0+601 @ 60 beton zart szelvény
0+601- 0+611 30 cm betonba rakott terméskd burkolat bekotd és lezard
fogakkal, véltozo méretekkel (hordalékfogd)
15 cm homokos kavics dgyazaton

0+611 - 0+617 & 60 beton zart szelvény (ateresz)
0+617 - 0+628 30 cm betonba rakott terméské burkolat bekotd és lezard
fogakkal,

40 cm fenékszélesség, 1:2 rézsi,
30 cm burkolatmagassag
15 cm homokos kavics dgyazaton
0+628 — 0+661 megsziintetés - Réz toltés és Réz-to meder
0+661 — 0+667 30 cm vizépitési kérakat
40 cm fenékszélesség, 1:5 - 1:2 kozott valtozo rézsi,
20- 50 cm kozott valtozo burkolatmagassag
15 cm kavics agyazaton,
alatta a tomeder szigetelése:
bentonitpaplan 10 ¢cm homokagyazaton

0+667 —0+718 természetes allapotban marad
0+718 — 0+720 és
0+720 - 0+721 DN300 KGPVC zart szelvény
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0+721 - 0+729 betonvalyu racsos lefedéssel (Var-forras fal elott)
Tervezett esés: 10-80-110 %o
Miitargyak: 0+720 vizeloszto akna racsos lefedéssel

0+601, 0+611, 0+617, 0+628, 0+718, 0+721 lezaré fal
(cs6 €s meder csatlakozas)
Kozmiikeresztezés és megkozelités:
fiiggokert elektromos kabel
flizéri var vizvezeték
flizéri var szennyvizvezeték
fiizéri var elektromos kébel
flizéri var optikai kabel

4.4 Tejut arok és csatorna

Hely: 0161/2 g alrészlet ut, 0161/1 erdd

Befogado: Tejut arok 0+000 — fiizéri varparkolohoz vezetd ut vizelvezetd arok
(Biso-patak vizrendszere)
Tejut csatorna 0+000 - és ezen keresztiil Eziist-to, Tejut arok felsd
szakasza és Arany-t6 — Varforras-patak

Meértékado vizhozam: Tejt csatorna és Tejat arok felsd szakasza

Q 1% 0,33 m’/s
Tervezett szelvényméretek:
Tejut csatorna
0+000 — 0+022 & 50 beton zart szelvény
0+022 — 0+079 DN400 KGPVC zart szelvény
Tejut arok
0+000 — 0+079 jelenlegi allapotban marad
0+079 - 0+104 megsziintetés - Eziist toltés és tomeder
0+104 — 0+125 30 cm vizépitési kérakat
40 cm fenékszélesség, 1:5 - 1:2 kozott valtozo rézsi,
20- 50 cm kozott valtozo burkolatmagassag
15 cm kavics agyazaton,
alatta a tomeder szigetelése:
bentonitpaplan 10 ¢cm homokagyazaton
0+125 - 0+163 megsziintetés - Arany toltés és Arany-t6 meder
0+163 - 0+178 30 cm vizépitési kdrakat
40 cm fenékszélesség, 1:5 - 1:2 kozott valtozo rézst,
20- 50 cm kozott valtozo burkolatmagassag
15 cm kavics 4gyazaton,
alatta a tomeder szigetelése:
bentonitpaplan 10 cm homokagyazaton
0+178 — 0+208 DN300 KGPVC zart szelvény

Tervezett esés:
Tejut csatorna 13-44 %o

Miitargyak:
Tejut csatorna 0+022, 0+043, 0+072 fordulo akna
Tejut arok 0+200 forduloakna

Kozmiikeresztezés és megkozelités:
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fiiggokert elektromos kabel

flizéri var vizvezeték

flizéri var szennyvizvezeték

flizéri var elektromos kabel

flizéri var optikai kabel

Egyéb:
a szervizuat és az Eziist-t0 kozott épiil az Eziist folyoka —

22 m hosszban, Eziist arokba bevezetve,
20 cm betonba rakott termésko burkolat ives kialakitassal
15 cm homokos kavics agyazaton

4.5 Vartavak

Reéz-to és Rez toltes, Reéz arok

Hely: 0161/1 erd6

Volgyelzaras helye: Varforras-patak 0+641 szelvénye

Vizbazis: Varforras-patak elzaras feletti vizgytijto tertiletén hullott csapadék,
Var-forras

Tarozo jellege: dombvidéki, volgyzardgatas

Tarozo iizeme: allando

Tarozo hasznositasa: turisztikai, vizes éléhely kialakitas
Vizsgalt vizszintek:

Réz-to
Vizszint [mBf] Vizfelszinfm2]  Viztérfogat [m3]
445,8 30
446 68 10
446,2 118 28
446,4 192 59
446,6 247 103
446,8 305 159
447 369 226
4472 434 306
447 .4 500 400
4475 546 452
Javasolt kiépitési szint: 447,0 mBf
Térfogat: 226 m?
Vizfelszin: 369 m?

Réz toltés
A toltés anyaga: fold (homokos agyag)
Szivargasgatlas: bentonitpaplan (Eurobent 5000)
a szigetelés alatt: 10 cm homokterités
a szigetelés felett: 20 cm kavicsterités
Hullamverés elleni védelem: vizszint + 20 cm szintig kavicsterités
Rézsiivédelem:
felvizi oldalon:  vizszint + 20 cm szint felett 20 cm humuszterités,
fiivesités
alvizi oldalon: 20 cm humuszterités, fiivesités.
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Meéretei 447,0 mBf kiépitési vizszint esetén.
— Koronaél: 447,50-447,60 mBf
a tengelyvonal 20 cm-es megemelésével (447,70-447,80 mBf)

— Koronaszélesség: 3,0m

— Felvizi rézstihajlas: 1:2

— Alvizi rézsiihajlés: 1:3

— Biztonsag: 0,5-0,8 m

— Toltéshossz: 34m

— Toltésmagassag (alapozas nélkiil): jellemz6 1,8 m
Varforras-patak keresztezésénél 2,3 m

— Toltés alapozas: 0,7-20m

A gat volgytalpi részén 0+013 — 0+017,4 szelvények
kozott az altalaj cseréjét tervezziik, 1 m mélységig. A
puha, atazott rétegeket ki kell emelni és helyére a tervezett
gat anyagot beépiteni, a gat épitésével megegyezé modon.
Az alapozasi sikon biaxidlis georacs elhelyezése.

A meglévo, egykori toltés maradvanyainak elbontasat

tervezzik.
— Viztiikorszélesség 447,0 mBf kiépitési vizszintnél: 17 m
— Viztiikorhossz 447,0 mBf kiépitési vizszintnél: 26 m
— Mitargyak: arapaszto-vizleereszté mitargy és arok

— A t6 szigetelése alatt 6sszegylijtott szivargo viz atvezetése toltés alatt:
19 m D160 KPE véddcsdbe helyezett D90 KPE csd,
Varforras-patak 0+628 szelvényébe vezetve.

A volgyzarogat anyaga nem termelhetd ki a helyszinen. Fiizéren a temeté melletti sportpalya
terliletén, illetve a szomszédos major teriiletén kordbban feltart kozepes agyagféleségek
beépitéset feltételezziik, sovanyitassal.

A toltés alapozasa sordn kiemelt foldet a Varparkolo teriiletére kell szallitani, ott deponalni és
atadni a megrendelének.

Réz arok - arapaszto-vizleereszto
Epiil a volgyzarogat 0+019,6 szelvényében, trapézszelvényli homlokbukods talfolyoval, 447,0
mBf kiiszobszinttel.

Meéretei: fenékszélesség: 0,4
Oldalrézsti hajlasa: 1:1
Hossza: 22m
Anyaga: betonba rakott terméskd burkolat.

A mederfenék nagy esése miatt energiatord fogakat és bekotd bordakat kell épiteni 3 helyen.
Befogadod: Varforras-patak 0+626 szelvénye.

Réz-to

A to teljes feliilete (3D): 596 m?

Alakja: ovalis

Kiterjedése: E-EK — D-DNY irdnyban  32,1m

K-DK — Ny-ENY irdnyban 22,2 m
A partvonal tervezett magassaga: — 447,80-449,0 mBf
Mederfenék: 445,80 mBf a legmélyebb ponton
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Vizmélység:

Tervezett viztérfogat:

Tomeder kialakitas:

Tomeder szigetelés:

Reézstivedelem:

Vizmérleg:

10 leeresztésének modja:

Okolégiai viszonyok:

 FUZER REG-ELO VAR cimii projekt
VARURADALMI FUGGOKERT
Vartavak
vizjogi engedélyezési és kiviteli terve

A 16 atlagos fenékszintje: 446,20 mBf

max. vizoszlop 1,2 m (a legmélyebb ponton)
atlagos vizoszlop 0,7 m

226 m®,

a tarozotérben 1évo fak, bokrok kivagasa
humusz eltavolitas (atlag 20 cm)
foldmii kialakitas:

0,3 -1 m kozotti foldkiemelés,

1:5 - 1:6 rézsti
A tarozotérbol az ott 1évo koveket, sziklakat ki kell emelni és a
helyszinen deponalni. Ezeket a végsO tereprendezés soran a
kertészeti terv alapjan a toparton és a patakmederben kell
elhelyezni.
bentonit paplan (Eurobent 5000)
a szigetelés alatt: 10 cm homokterités
a szigetelés f016tt: 20 cm kavicsterités
A homokagyazatban szivargd vizek Osszegyljtésére 9 m
hosszban DN80 LPE draincsd elhelyezése a mélyvonulatban. (Az
Osszegyljtott viz kivezetése a toltésen keresztiil.)
a kavicsterités a kiépitési vizszint f616tti 20 cm-es szintig épiil,
ef6lott a rézstin foldfeltoltés, humuszterités, fiivesités torténik.

Viz bevezetés torténik a Varforras-patakbol. (Varforrasbol 1314
m®/év és a vizgyijtén lefolyd vizbsl 7670 m3/év).) A tora hulld
csapadékmennyiség (240 m¥év (sokévi atlag, 650 mm/év
csapadékbol szamitva.)

Vizkivétel nem torténik a tobol. A parolgas 221 m%év (sokévi
atlag, 600 mm/év parolgasbol szamitva). A talajviz a szigetelés
miatt nem jatszik szerepet.

Ez alapjan a Varforras-patakba 9002 md¥év viz levezetése
torténik.

szivattyuzassal a Varforras-patak 0+720 szelvényében 1évd
aknaban betéttablas elzaras mellett

A kertészeti terv alapjan ndvénytelepités torténik a toban és a
topartokon. Célunk kedvezd viszonyok biztositasdval vizes
¢lohely lehetdségének kialakitasa az erdei kornyezetben.

Eziist-to és Eziist toltes, Eziist arok

Hely: 0161/1 erdd

Volgyelzaras helye: Tejut arok 0+084 szelvénye

Vizbazis: Tejut arok elzaras feletti vizgy(ijto teriiletén hullott csapadék,
Var-forrasbol viz atvezetés

Tarozo jellege: dombvidéki, volgyzarogatas

Tarozo iizeme: allando

Tarozo hasznositasa: turisztikai, vizes €léhely kialakitas

Vizsgalt vizszintek:
Eziist-to
Vizszint [mBf]
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446
446,2
446,4
446,6
446,8
447
4473
4475

Javasolt Kiépitési szint:
Térfogat:

Vizfelszin:

Eziist toltés

23 2
71 12
90 28
109 48
128 71
161 115
192 150

447,30 mBf

115 m?

161 m?

A toltés anyaga: fold (homokos agyag)
Szivargadsgatlas: bentonitpaplan (Eurobent 5000)

a szigetelés alatt: 10 cm homokterités

a szigetelés felett: 20 cm kavicsterités
Hullamverés elleni védelem: vizszint + 20 cm szintig kavicsterités

Reézstivedelem:
felvizi oldalon:

alvizi oldalon:

vizszint + 20 cm szint felett 20 cm humuszterités,
fiivesités
20 cm humuszterités, fiivesités.

Meéretei 447,30 mBf kiépitési vizszint esetén:
— Koronaél: 447,60-447,80 mBf
a tengelyvonal 20 cm-es megemelésével (447,80-448,0 mBf)

— Koronaszélesség: 3,0m

— Felvizi rézstihajlas: 1:2

— Alvizi rézstihajlas: 1:3

— Biztonsag: 0,5-0,7 m

— Taoltéshossz: 16 m

— Toltésmagassag (alapozas nélkiil): jellemz6 1,5 m

— Toltés alapozas:

Tejut arok keresztezésénél 2,0 m
0,7-1,8 m
A gat volgytalpi részén 0+07,5 — 0+012,2 szelvények
kozott az altalaj cseréjét tervezziik, 1 m mélységig. A
puha, atazott rétegeket ki kell emelni és helyére a tervezett
gat anyagot beépiteni, a gat épitésével megegyezd mddon.
Az alapozasi sikon biaxidlis georacs elhelyezése.

— Viztiikorszélesség 447,30 mBf kiépitési vizszintnél: 11 m
— Viztlikorhossz 447,30 mBf kiépitési vizszintnél: 20m

— Mitargyak:

arapaszto-vizleeresztd miitargy és arok

— A t0 szigetelése alatt 6sszegylijtott szivargo viz atvezetése toltés alatt:
— 25 m D160 KPE véddcsobe helyezett D90 KPE cso, Tejut arok 0+066 szelvényébe

vezetve.

— Az Eziist toltés és a szervizat kozott tereprendezés, foldfeltoltés sziikséges. A
szervizutrdl a toltésre folyo vizet az Eziist folydka vezeti el.

Szilszakallkert Kft. 96-9/2017
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A volgyzarogat anyaga nem termelhetd ki a helyszinen. Fiizéren a temeté melletti sportpalya
terliletén, illetve a szomszédos major teriiletén kordbban feltart kozepes agyagféleségek
beépitését feltételezziik, sovanyitassal.

A toltés alapozasa soran kiemelt foldet a Varparkolo teriiletére kell szallitani, ott deponalni és
atadni a megrendeldnek.

Eziist arok - arapaszto-vizleereszto
Epiil a volgyzarogat 0+012,2 szelvényében, trapézszelvényii homlokbukos talfolydval, 447,30
mBf kiiszobszinttel.

Meéretei: fenékszélesség: 0,4
Oldalrézst hajlasa:  1:1
Hossza: 7m
Anyaga: betonba rakott termésko burkolat.

A mederfenék nagy esése miatt energiatord fogakat és bekoté bordakat kell épiteni 1 helyen.
Befogadd: Tejut csatorna 0+079 szelvénye.

Eziist-to

A 16 teljes feliilete (3D): 226 m?

Alakja: ovalis, hosszukas

Kiterjedése: E-ENY — D-DK iranyban 14 m

NY-DNY — K-EK irAnyban 22 m
A partvonal tervezett magassaga:  447,80-448,20 mBf
Mederfenék: 446,20 mBf a legmélyebb ponton

A t6 atlagos fenékszintje: 446,40 mBf

Vizmélység: max. vizoszlop 1,1 m (a legmélyebb ponton)
atlagos vizoszlop 0,7 m

Tervezett viztérfogat:. 115 m3,

Tomeder kialakitas: a tarozotérben 1évo fak, bokrok kivagasa
humusz eltavolitas (atlag 20 cm)
foldmii kialakitas:

0,3 - 1 m kozotti foldkiemelés,
1:2 - 1:3-1:5rézst
A tarozotérbol az ott 1évo koveket, sziklakat ki kell emelni és a
helyszinen deponélni. Ezeket a végsd tereprendezés soran a
kertészeti terv alapjan a toparton és a patakmederben Kkell
elhelyezni.
Tomeder szigetelés: bentonit paplan (Eurobent 5000)
a szigetelés alatt: 10 cm homokterités
a szigetelés f016tt: 20 cm kavicsterités
A homokdgyazatban szivargd vizek Osszegyljtésére 9 m
hosszban DN80 LPE draincsd elhelyezése a mélyvonulatban. (Az
Osszegyljtott viz kivezetése a toltésen keresztiil.)
Rézsiivédelem: a kavicsterités a kiépitési vizszint f616tti 20 cm-es szintig épiil,
efolott a rézsun foldfeltoltés, humuszterités, fiivesités torténik.

Vizmérleg: Viz bevezetés torténik a Tejut arokbol. - Varforrasbol (1314
m%év) az Arany-ton keresztiil és a vizgyiijtén lefolyd vizbdl
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(4609 m®/év). A téra hullé csapadékmennyiség 105 m%/év (sokévi
atlag, 650 mm/év csapadékbol szamitva.)
Vizkivétel nem torténik a tobol. A parolgas 97 m3/év (sokévi
atlag, 600 mm/év parolgasbol szamitva). A talajviz a szigetelés
miatt nem jatszik szerepet.
Ez alapjan a Tejut csatornan keresztiil a Varforras-patakba 5931
md/év viz levezetése torténik.

10 leeresztésének modja: szivattyuzassal a Varforras-patak 0+720 szelvényében 1évo

aknaban betéttablas elzaras mellett

Okoldgiai viszonyok: A kertészeti terv alapjan ndvénytelepités torténik a toban és a

topartokon. Célunk kedvezd viszonyok biztositasaval vizes
¢lohely lehetdségének kialakitasa az erdei kornyezetben.

Arany-to és Arany toltés, Arany drok

Hely: 0161/1 erd6é

Volgyelzaras helye: Tejut arok 0+137 szelvénye

Vizbazis: Tejut arok elzaras feletti vizgytijto teriiletén hullott csapadék,
Var-forrasbol viz atvezetés

Tarozo jellege: dombvidéki, volgyzarogatas

Tarozo iizeme: allando

Tarozo hasznositasa: turisztikai, vizes éléhely kialakitas
Vizsgalt vizszintek:

Arany-té
Vizszint [mBf] Vizfelszin/m2]  Viztérfogat [m3]
4519 14
452,1 104 12
452,3 135 36
452,5 169 66
452,7 206 104
453 271 175
453,2 317 234
453,5 400 342
Javasolt kiépitési szint: 453,0 mBf
Térfogat: 175 m?
Vizfelszin: 271 m?
Arany toltés

A téltés anyaga: f6ld (homokos agyag)
Szivargasgatlas: bentonitpaplan (Eurobent 5000)

a szigetelés alatt: 10 cm homokterités
a szigetelés felett: 20 cm kavicsterités

Hullamverés elleni védelem: vizszint + 20 cm szintig kavicsterités
Rézsiivédelem:

felvizi oldalon:  vizszint + 20 cm szint felett 20 cm humuszterités,
fiivesités
alvizi oldalon: 20 cm humuszterités, fiivesités.

Meretei 453,0 mBf kiépitési vizszint esetén:

— Koronaél: 453,50-453,60 mBf
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a tengelyvonal 20 cm-es megemelésével (453,70-453,80 mBf)

— Koronaszélesség: 3,0m

— Felvizi rézstihajlas: 1:2

— Alvizi rézsiihajlés: 1:3

— Biztonsag: 0,5-0,8 m

— Toltéshossz: 16 m

— Toltésmagassag (alapozas nélkiil): jellemzd 1,5 m

— Toltés alapozas:

Tejut arok keresztezésénél 2,0 m
0,7-1,5m
A gat volgytalpi részén 0+005 — 0+009 szelvények kozott
az altalaj cseréjét tervezziik, 1-1,5 m mélységig. A puha,
atazott rétegeket ki kell emelni és helyére a tervezett gat
anyagot beépiteni, a gat épitésével megegyezd modon.
Az alapozasi sikon biaxidlis georacs elhelyezése.
A meglévd, egykori toltés maradvanyainak elbontdsat

tervezziik.
— Viztiikorszélesség 453,0 mBf kiépitési vizszintnél: 16 m
— Viztiikorhossz 453,0 mBf kiépitési vizszintnél: 24m
— Miitargyak: arapaszto-vizleeresztd miitargy és arok

— A t6 szigetelése alatt 6sszegylljtott szivargo viz atvezetése toltés alatt:
17 m D160 KPE véddcsdbe helyezett D90 KPE csd, Arany arok 0+000 szelvényébe

vezetve.

A volgyzardgat anyaga nem termelhetd ki a helyszinen. Filizéren a temetd melletti sportpalya
terliletén, illetve a szomszédos major teriiletén kordbban feltart kozepes agyagféleségek
beépitéset feltételezziik, sovanyitassal.

A toltés alapozasa sordn kiemelt foldet a Varparkolo teriiletére kell szallitani, ott depondlni €s

atadni a megrendelének.

Arany arok - arapaszté-vizleereszt6
Epiil a volgyzarogat 0+011,2 szelvényében, trapézszelvényli homlokbukods talfolyoval, 453,0

mBf kiiszobszinttel.
Meéretei: fenékszélesség: 0,4
Oldalrézsti hajlasa:  1:1
Hossza: 14 m
Anyaga: betonba rakott terméskd burkolat.

A mederfenék nagy esése miatt energiatoré fogakat és bekoté bordakat kell épiteni 4 helyen.
Befogadd: Tejut csatorna 0+125 szelvénye.

Arany-té
A to teljes feliilete (3D):
Alakja:

438 m?
hossztkas, szabalytalan 21,8 m
E-ENY- D-DK irdanyban 27,3 m

A partvonal tervezett magassdaga: 453,50 — 454,10 mBf

Mederfenék:

Vizmélység:
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Tervezett viztérfogat:

Tomeder kialakitas:

Tomeder szigetelés:

Reézstivedelem:

Vizmérleg:

T6 leeresztésének modja:

Okoldgiai viszonyok:

 FUZER REG-ELO VAR cimii projekt
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Vartavak
vizjogi engedélyezési és kiviteli terve
atlagos vizoszlop 0,7 m

115 m3,

a tarozotérben 1évo fak, bokrok kivagasa
humusz eltavolitas (atlag 20 cm)
foldmi kialakitas:

0,3 -1 m kozotti foldkiemelés,

1:2-1:3-1:5rézst
A tarozotérbol az ott 1évo koveket, sziklakat ki kell emelni és a
helyszinen depondlni. Ezeket a végsd tereprendezés soran a
kertészeti terv alapjan a toparton és a patakmederben Kkell
elhelyezni.
bentonit paplan (Eurobent 5000)
a szigetelés alatt: 10 cm homokterités
a szigetelés f016tt: 20 cm kavicsterités
A homokagyazatban szivargd vizek Osszegyljtésére 9 m
hosszban DN80 LPE draincsd elhelyezése a mélyvonulatban. (Az
Osszegyljtott viz kivezetése a toltésen keresztiil.)
a kavicsterités a kiépitési vizszint f616tti 20 cm-es szintig épiil,
ef6lott a rézstn foldfeltoltés, humuszterités, fiivesités torténik.

Viz bevezetés torténik a Tejut arokbol. - Varforrasbol (1314
m3/év) és a vizgyiijtén lefolyd vizbdl (3998 m3/év). A téra hullo
csapadékmennyiség 176 m3év (sokévi atlag, 650 mm/év
csapadékbol szamitva.)

Vizkivétel nem torténik a tobol. A parolgas 163 m%év (sokévi
atlag, 600 mm/év parolgasbol szamitva). A talajviz a szigetelés
miatt nem jatszik szerepet.

Ez alapjan a Tejut arokba 5325 m3/év viz levezetése torténik.
szivattylzassal a Varforras-patak 04720 szelvényében 1évo
aknaban betéttablas elzaras mellett

A kertészeti terv alapjan novénytelepités torténik a toban és a
topartokon. Célunk kedvezd viszonyok biztositdsaval vizes
¢lohely lehetdségének kialakitasa az erdei kdrnyezetben.

4.6 Vizforgatok és nyomovezetékek

V-1 vizforgato
Hely:

Tervezett kialakitas:

0161/2 g alrészlet ut, parkolo mellett

HKO04 VIGICOR 150 M A (Hydroking Kft, vagy azzal egyenértékii)

Merevitett, vizzaré miianyag tartaly (2,1 m magas, 0,96 m atméro),
lelilepedés mentes szivotér kialakitassal, korr6zidalld és zarhatod acél fedlappal,
gumigylirlis  gyorscsatlakozokkal, feliszds ellen biztositdé védOperemmel,
nyomocsovel, golyoscsappal ¢és visszacsapd szeleppel, kiemelé lanccal,
kiszelldzdvel
Beomlés: D125 KGPVC

Szivattya
VIGICOR 150M A (vagy ezzel egyenértékii)
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egyfazisu, meriildmotoros, apritokéses szivattyt, uszokapcsoloval,
5/4” csatlakozodval,

Q =10 l/perc
H=20m
P 1,2kW

Vezérloegység: HK-SPMC1500
Kiiltéri kiviteli IP65 védettségi szinttel, elektronikus teljesitmény kapcsolasu,
egyfazisu motorvédd vezérldegység, egyszivattyus atemelokhoz, tizemallapot
(fény) ¢€s lizemzavar (fény+hang) kijelzéssel, szarazon futas elleni védelemmel,
utan futasallitassal, zarlatvédelemmel, 2 db uszoés szintkapcsoloval és feszitd
stullyal, vagy pneumatikus szintkapcsolé modullal, automata programozéssal.
Vezérldegység elhelyezése:
Varparkol6 épiiletben, falra szerelve, a vezérlo kabel D 63 KPE véddcsoben, az
elektromos kabellel parhuzamosan vezetve (25 m).
Szivocsd: 2 m D125 KGPVC
kiagazik a Varforras-patak 0+604 szelvényébdl, a kiagazasnal uszadékfogo raccsal

Megjegyzés: A parkol6 és a szervizut elagazasanal meglévo romos arnyékszék
elbontasra kertiil.

NY-1 nyomdvezeték

Hely: 0161/2 g alrészlet t, parkold mellett, 0161/1 erdd
a V-1 vizforgat6 és a Varforras-patak 0+720 szelvényében 1évo
akna kozott

Tervezett kialakitas:

125 m D63 PE80 SDR17 PN7,5

Péarhuzamosan €piil meg a Fiiggdkert elektromos kabelével.
Kozmiikeresztezés és megkozelités:

fiiggkert elektromos kabel

fiizéri var vizvezeték

flizéri var szennyvizvezeték

fiizéri var elektromos kébel

fiizér1 var optikai kabel

V-2 vizforgato

Hely: 0161/1 erdo, Eziist to északi partjan

Tervezett kialakitas:
HKO04 VIGICOR 150 M A (Hydroking Kift,)
Merevitett, vizzaré miianyag tartaly (2,1 m magas, 0,96 m atméro),
lelilepedés mentes szivotér kialakitassal, korr6zidallo és zarhatod acél fedlappal,
gumigyliris  gyorscsatlakozokkal, feluszas ellen biztositdé védéperemmel,
nyomocsovel, golyoscsappal és visszacsapd szeleppel, kiemeld lanccal,
kiszelldzdvel
Beomlés: D125 KGPVC
Szivattya
VIGICOR 150M A (vagy ezzel egyenértékii)
egyfazist, meriilémotoros, apritokéses szivattyu, uszokapcsoloval,
5/4” csatlakozoval,
Q =10 I/perc
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H=20m
P 1,2 kW
Vezérloegység: HK-SPMC1500
Kiltéri kiviteli IP65 védettségi szinttel, elektronikus teljesitmény kapcsolasu,
egyfazisu motorvédé vezérlGegység, egyszivattyus atemelokhoz, tizemallapot
(fény) és lizemzavar (fény+hang) kijelzéssel, szarazon futas elleni védelemmel,
utan futdsallitassal, zérlatvédelemmel, 2 db uszo6s szintkapcsoloval és feszitd
sullyal, vagy pneumatikus szintkapcsolé modullal, automata programozassal.
Vezérloegység elhelyezése:
foldbe siillyesztett miianyag hidrofor akndban (magassag: 1 m) (Polyduct Kft.
vagy ezzel egyenértékil)
Szivoesd: 3 m D125 KGPVC
kidgazik az Eziist-tobol, a kidgazasnal uszadékfogo raccsal

NY-2 nyomovezeték
Hely: 0161/1 erdd
a V-2 vizforgat6 és a Tejut arok 0+174 szelvénye kozott
Tervezett kialakitas:
75 m D63 PE80 SDR17 PN7,5

5. Kozmiivek, kozutak, sajat célu miivek, egyeztetések

5.1 Elektromos halozat

A parkoldban tervezett miivek kornyezetében 20 kV-os elektromos foldkébel taldlhato. A
kivitelezés az EMASZ Halozati Kft. kozmiinyilatkozata szerint torténhet.

5.2 Egyéb kozmiivek

Egyéb kozmiivet a tervezett miivek nem érintenek.

5.3 Sajat célu miivek
A tervezett miivek Fiizér K6zség Onkormanyzatanak és a Fiizéri Vargondnoksagnak az alabbi
létesitményeit érintik:

e Varparkol6 (03/7 hrsz.) — patak keresztezés

e 02 hrsz kiiltertileti Gt — patak keresztezés

e Flizéri var szervizat (0161/2 hrsz. g alrészlet) — patak keresztezés, vizelvezetd csatorna
épités, vezeték keresztezés
Flizéri var vizellato vezeték — patak keresztezés
Flizéri var szennyviz nyomovezeték — patak Keresztezés
Fiizéri var elektromos kabelek — patak és kabel keresztezés

e Fiizéri var optikai kabel — patak keresztezés
A 03/7,02 és 0161/2 g, j, k hrsz. ingatlanokon 1év6 parkold, Ut, szervizlt, a flizéri varat ellato
viz- és szennyvizvezetékek, elektromos és optikai kabelek a Fiizéri Vargondnoksag
iizemeltetésében vannak. Kivitelezés a Vargondnoksag eldirasai szerint torténhet.
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6. A kivitelezésre vonatkozo eloirdasok

6.1 Elokészités

Az ¢épitési munkat csak érvényes engedélyokiratok (vizjogi létesitési engedély, kezeldi
hozzéjarulas stb.), kiviteli terv — melyeket a beruhdzo biztosit -, valamint az épitési
munkateriilet atadasat kovetden szabad elkezdeni. A kivitelezd kotelessége ezen iratok
koriiltekintd attanulméanyozésa, és a benniik foglalt eldirasok betartéasa.

A kivitelez6 feladatat képezi tovabba a meglévo koz- €s sajat célu mivek lizemeltetdivel vald
kapcsolattartas, az tizemeltetokkel tortént egyeztetések jegyzokonyveiben szerepld eldirasok
betartasa, illetve a szakfeliigyeletek megrendelése.

Az épités megkezdése elbtt a vizi 1étesitmények elhelyezésének helyszini egyeztetésére bejarast
kell tartani. Csak igy van lehetdség az ¢épitési munkat esetleg akadéalyozd tereptargyak
azonositasara.

A munka védett természeti kornyezetben folyik, a meglévo épitményeket, a természeti kornyezetet
a kivitelezési miiveletek esetlegesen karosithatjak. A késobbi vitak elkeriilésének érdekében
mindezek allagat a kivitelezés megkezdése eltt regisztralni kell, amelyekre az egyes épitési
miiveletek karosak lehetnek, vagy amelyeket érintenek. Az allagfelmérést helyszini bejaras soran
célszerli végrehajtani.

A kivitelezés megkezdése el6tt részletes videofelvétel készitése javasolhatd a kivitelezéssel
érintett tertiletekrol.

6.2 Kitiizés

A vizi létesitmények kitlizése az 1.5 mellékletben szerepld adatok alapjan végezhetd, valamint
a kiviteli tervhez csatolt digitalis (dwg formatumu) helyszinrajzrol leolvashato EOV
koordinatak felhasznalasaval.

6.3 Munkaarok nyitdisa

A foldmunkdk a vizrendezési munkdk meghatarozo elemei. Az épitést célszerli széaraz,
csapadékszegény idOszakban lefolytatni, mert csak igy biztosithaté a jo mindségben torténd
megépités. A vizrendezési miivek épitését a vizfolyas irdnyaval szemben, alulrdl felfelé kell
kezdeni. A felsd atazott, laza rétegeket el kell tavolitani, azokat visszaépiteni nem szabad. A
kitermelt fold elszallitasat €s deponalasat tervezziik. A foldmunkdk soran kiemelt koveket a
tervezett miivek megépitése utan a helyszinen a tavak partjan és a patakmedreknél kell elhelyezni.

Az épitési anyagokat csak akkor lehet a beépitési hely kozvetlen kdzelében tarolni, ha az ott
kozlekedési akadalyt balesetveszélyt nem okoz €s a ndvényzetet nem kérositja.

Az arokfenék utolsd 10-20 cm-ét kozvetleniil az agyazat és csd/burkolat beépitése eldtt kell
kiemelni. Fagyott, felazott talajra vezeték, illetve mederburkolat nem épithetd. Fagyveszélyes
iddszakban csak olyan hosszban szabad a munkaarkot teljes mélységében kiemelni, amelyben
a csatorna a fen¢k megfagyasa el6tt beépitheto.

Az arokfenék kialakitdsanak megkdvetelt pontossdga 5 cm. Az arok fenekén tiikrot kell
képezni, annak siméanak, gyokér-, és kdmentesnek kell lennie.

Az elektromos és tavkozlési kabelek 2-2 m-es sdvjaban csak kézi foldmunka folyhat, a gépi
foldkiemelés nem megengedett! Ugyancsak kézi munkaval kell a foldkiemelést elvégezni a
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keresztez0 kozmiivezetékek - ivoviz- ¢€s szennyvizvezetékek, csapadékcsatornak,
kdzmiicsatornak — véddsavjaban.

6.4 Keresztezett kozmiivezetékek

A keresztezé szennyviz, vizvezetékek, kabelek helyét a tervdokumentacio tartalmazza. A
keresztezett kozmuveket a kiviteli munka megkezdése elott szakfelligyelet jelenlétében és
utmutatasai szerint, kézi munkaval fel kell tarni.

A keresztezd kozmiivezetékek kornyezetében fokozott gondossaggal kell a foldkiemelést és
foldvisszatoltést végezni. Barmilyen meghibasodasra utaldo nyom esetén az lizemeltetdt értesiteni
kell. Zart szelvénynél az ivoviz-, szennyvizvezeték esetén a védotavolsag 0,2 m. Burkolt medernél
az ivoviz és szennyvizvezetékek esetében pedig 1 m takardst kell biztositani. Amennyiben
akadalyozza a vezeték az épitést, illetve nincs meg a sziikséges foldtakaras a vezetéken, a vezeték
lizemeltetdjével és a tervezOvel kdzosen kell donteni a til magasan vezetett csdvezeték szakasz
kivaltasarol, esetleges hdszigetelésérdl, véddcsovezésérol, végsd esetben a magassagi
vonalvezetés modositasarol.

6.5 Viztelenités

A patakmederben torténd épitést kisvizi, szaraz idészakban kell végrehajtani. Legkedvezobb a
nyari - koradszi id6. Szakaszosan, ideiglenes csé lefektetésével kell a vizet elterelni. A
munkatér tovabbi viztelenitése nyiltviztartassal lehetséges. A toltések és tomedrek épitése
szintén a viz elterelésével végezhetd.

6.6 Agyazat

A munkadrok aljara egyenletes eloszldsban, teljes szélességben minimum 15 cm vastag
homokos kavics, illetdleg a feltaraskori adottsdgok szerint zazottké dgyazatot kell épiteni. Az
agyazat Try 90 % értékre tomoritendd.

6.7 Toltésépités®
A toltés épitése a felsd ~20 cm-es humuszréteg eltavolitasa utan, az egykori téltésmaradvanyok

eltavolitasaval, alapozéssal, a beépitésre keriild foldanyag - sziikség esetén homokkal valo
keverésével -, réteges beépitésével és tomoritésével torténik.

Az eldkészitett alapra az elso toltésréteget legfeljebb 20 cm vastagsagban lehet beépiteni, majd
az épitést maximum 25-30 cm-es rétegekben lehet végezni. Ujabb réteg akkor épithetd, ha az
alapréteg az eloirt mértékig tomoritett, feliilete nem saros, viztartalma kedvezd és feliilete nem
saros, nem fagyott. Ha a behordott réteg szaritdsa sziikséges, akkor vékonyabb rétegben
célszerll teriteni, esetleg tobbszor atforgatni. Az épitést optimalis viztartalomhoz kozel, Try
95 % tomoritéssel kell végezni. A toltést a rézstiképzeés és toltéstetd domboritas utan 20 cm-es
humuszboritassal kell ellatni, melyet gyepesiteni kell.

A toltésanyag sovanyitasa - szilikség esetén - a kovetkezo:
Torekedni kell arra, hogy minél vékonyabb rétegben fejtsék fel az agyagokat a teriiletr6l (max.
10-15 cm-es rétegekben). A cél az, hogy minél kisebb rogok, darabok alkossak a beépitendd
anyagot. Egy-egy réteg lefejtése elott a réteg felszinét meg kell szorni homokkal, a fejtést ezutan
lehet megkezdeni. Ezutan a lefejtett, mar homokkal kevert agyagot célszerli egy koztes deponian
lerakni, pihentetni azt legalabb egy-két napig. A pihentetést kovetden a deponalt anyagot Gjra

% A toltésépités és tomorités a kvetkezdk szerint: Tarozasi Kézikonyv, Foldgatas sik- és dombvidéki tarozok.
Szerkesztette. dr. Varga Gydrgy, Budapest. OVH.
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fel kell rakni a szallitojarmiivekre, majd a beépités helyén max. 10-15 cm-es rétegekben le kell
teriteni, feliiletét Gjbol meg kell szorni homokkal. Ezt kovetden a felszinét be kell tarcsazni és
csak ezutan keriilhet sor a tomoritésre, amit igen gondosan kell elvégezni. A kdvér agyagokhoz
hozzakeverendé homok mennyisége 5 % (m/m) kortili.

A gattest tomoritett szintjét a vizoldali irdnyban vald lejtéssel kell kialakitani. 24 orat
meghaladé munkasziinet el6tt katyumentes, tomoritett, simitd hengerléssel ellatott felszint kell
kialakitani. A gattest felszinét épités kozben a szennyezddéstél meg kell ovni, az esetleges
szennyezddést (iszap, szemcesés hordalék) el kell tavolitani.

TOMORITES
A gat vizzarosaga, élettartama, mukodése szempontjabol alapvetd jelentdségii a gattest
megfeleld tomorsége. Az eldirt tomorség Try 95%.

A gatba hordott talajt 24 6ran beliil el kell teriteni és a terités utdn azonnal tomoriteni kell. A
csapadéktol vizes, tapadosséd valt réteget tomoriteni, vagy arra Gjabb réteget felhordani nem
szabad.

A beépitendd talaj viztartalma a — laboratériumi vizsgalattal meghatarozott — optimalis
viztartalomnak megfeleld legyen. A tomoritést célszerli juhlabhengerrel végezni. A sziikséges
jéaratszamot az eldirt tomorség elérésének ellendrzésével kell meghatarozni.

Az egyes rétegek viztartalmat és tomorségét helyszini mintavétellel és vizsgalattal kell
ellendrizni és bizonylatolni.

6.8 Beton csovek fektetése'® (zdrt szelvény, dteresz)

Csovek mozgatdsa

Az elemek mozgatasa olyan darukkal és segédeszkozokkel torténjen, amelyek nem okoznak sériiléseket.
Emelésnél a csé mindig vizszintes helyzetben legyen. Utésszerti igénybevétel, és a csévon atflizott
kotéllel torténd emelés tilos! Szallitdsnal és tarolasnal a csoveket az elgordiilés ellen faékkel kell
megtdmasztani. A csovek egymasra helyezése csak gondosan kiékelt csovekre engedhetd. A tarolas
tegye lehetové a kotelek cs6 alatti athuzasat.

A gumigyliriik felhasznaldsa

A csovek végeit és a gumigylrit annak felhelyezése el6tt gondosan meg kell tisztitani, €s ujbol
ellendrizni, nincs-e a tomitettséget kizard sériilés. A letisztitott gytirtiket a cs6 végén kiképzett horonyba
kell befesziteni. A felhelyezett gumigytlrii elcsavarodasat tobbszoros meghtizassal €s eleresztéssel kell
megsziintetni. A gumigyiiriik beszerzésérdl a gyartd gondoskodik, és azokat a csovek tartozékaként
szallitja.

A csovek dsszehuzdsa

A c¢s6 a daru kotelén fiiggve vizszintes helyzetben, az el6zéleg lefektetett csé tokjaba vezetendd ugy,
hogy a horonyban elhelyezkedd gumigytrii a kiipos kiképzésli peremnek egyenletesen nekifekiidjon.
Az 6sszehuzast tirforokkal kell végezni. A tirfor drotkotelét a mar lefektetett, s gondosan alatdmoritett
cs6hoz kell rogziteni. Az dsszehizas folyaman a csé a daru kotelén fiigg ugy, hogy a csé és az agyazat
kozott szamottevd surlddas ne keletkezzék. Az Osszehiizas folyaman a két cs6é egytengelyliségét
biztositani kell, és az esetleges szogelforditast csak az Osszehuzas utan szabad kialakitani. A gordiild
gumigylris kotésnél az egyenletes gordiilést folyamatosan ellendrizni kell. Ellapulé gumigytiriis kotés
esetén a két csO hirtelen cstszik Ossze, ezért 10-15 mm vastagsagi 16késtompitd 1éceket kell az
Osszehuzas megkezdése elott a tokba helyezni, ezek egyben a sziikséges tokhézagrol is gondoskodnak.
Az Osszehuzas utan a gumigytirik helyzetét drotbol hajlitott segédeszkozzel ellendrizni kell. Ha a
gumigyliri nem az elGirdsos helyen van, a két csdvet szét kell hizni, és az Osszehuzast meg kell

10 Az SW Umwelttechnik Magyarorszag Gyartméanyismertetdje alapjan.
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ismételni. A csovek magassagi és vizszintes helyzetét ujra ellendrizni kell. Kiilonos figyelmet kell
forditani arra, hogy a gumigyliri korkordsen azonos mértékben lapuljon el, vagyis a csdvégek
centrikusak legyenek, mivel a tdmités csak igy biztonsagos, illetve a csdvégekre igy nem hérul pontszerti
erbhatas. A csovet végleges helyzetében igen gondos, terv szerinti alatomitéssel kell rogziteni.

6.9 KG PVC csatornacsovek szerelése, foldbe fektetése

csodarabolas: kézi Un. rokafarka (2-3mm fog-osztast) fiirésszel, gépi gyorsdaraboloval
egyarant.

gumigytiriis szerelés: a csatlakozo csOvéget és a tokot minden szennyezddéstdl gondosan meg
kell tisztitani. Ezutan a specialis tomitogumi profilt a horonyba kell helyezni. Ezt kovetéen a
tok belsd feliiletét kendszappannal be kell kenni, majd a csovet a szokédsos segédeszkozokkel
iitkdzésig be kell tolni.

Szallitas, tarolds: A csatornacsdvet egységrakatban csomagoljak. A csoveket éles targyakkal
egyiitt, élszert felfekvéssel rakodni, szallitani és tarolni, valamint a csdvet dobalni TILOS! A
tarolas ¢és szallitds sordn a csOrakatoknak teljes feliiletiikon fel kell fekiidniiik. A csovek
omlesztett tarolasa csak sik, egyenes feliileten torténhet, parnafdk segitségével. A parnafak
felfekvo feliilete és magassaga min. 7, 5 cm, mig egymastol valo tavolsaga 1-2 m legyen. A
csOrakat magassaga max. 1,5m lehet. Tarolasnal az egységrakatokra csak egy sor masik rakat
helyezetd.

A csovek szabadban torténd tarolasa 90 napig korlatozas nélkiill megengedett. Hosszabb idejii
tarolas esetén a terméket a kozvetlen napfénytdl ovni kell Ggy, hogy a csovek szelldzése
biztositott legyen (pl. fehér fedett folidval takarni kell). A gumigytiriit €s az idomot napfénytdl
védett, szaraz fedett helyen kell tarolni. A gumitomitést a terméket karositdo anyagoktol
(vegyszer, olaj, lizemanyag, stb.) 6vni kell. A termékeket mozgatni +5 C° alatt kiilonos
Ovatossaggal kell.

6.10 KPE csovek fektetése

A nyomovezetékek anyaga KPE (keménypolietilén). A csdvezeték gondos bedgyazasa a
vezeték hosszu €lettartamanak feltétele.

A csovek egymas kozti kotését tompahegesztéssel terveztiik. A szerelést célszertien a térszinen
feltételeztiik. (Ha a csovek kotése a munkairokban valdésul meg, a folyamatot a portol
foliateritéssel kell megvédeni.) A csofektetés és a csokotések kivitelezése kozben tligyelni kell
arra, hogy semmiféle szennyezddés vagy mas idegen anyag a csd belsejébe ne keriiljon. A
hegesztés elokészitd szakaszait és a hegesztési miiveletet kioktatott €s vizsgazott dolgozo
végezheti. A munkalatok irdnyitasat hegesztomérnok, vagy KPE irdnyitoi végzettséggel
rendelkezd dolgozo6 végezheti. A munkakat a megfeleld hiilési 1dordl €s mas fontos hegesztési
paraméterekrdl protokollt ado berendezésekkel szabad végezni. A hegesztd berendezést t(iz6
naptol és csapadéktol védeni kell.

Ugyelni kell az dsszeszerelt csdszél csavarodas-mentes lehelyezésére az drok kdzépvonaldban,
hogy a bedgyazas feltételei biztosithatdak legyenek.

A csovek nemcsak egyenes vonalban fektethetok, de a minimalis hajlitasi sugar betartasara tigyelni
kell. Ez a hdmérséklet fliggvényében:

Homerseklet [°C] Minimalis hajlitasi sugar [m]
20°C 20 * dy
10°C 35 * dhy
0°C 50 * dy
dn: névleges csdatméro
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Nyomasproba elott a csoveket €s a karimas idomokat folddel le kell terhelni.

6.11 Foldvisszatoltés, tomorités

Zart szelvényeknél a csé mellé és a felette 1évo 20 cm-es savba homokos kavicsot kell tolteni.
A cs6vezetek mindkét oldaldn és felette az agyazatot kézi dongdléssel tomoriteni kell. A
tomorités lekerekitett ¢l fa és fémanyagli dongold eszkozokkel végezhetd. Tomorség a
vezetékzona tartomdnyaban ¢s a vezeték feletti feltdltésben Try 85 %.

A homokos kavics adgyazat felett a helyi anyag tolthetd vissza az arokba. Try 80 % az eldirt
tomorség. Efelett gépi tomorités mellett is végezhetd a foldvisszatdltés. A munkadrokba a gépi
dontéses vagy tololapos foldvisszatoltés tilos! A tomoritést maximum 20 cm vastag rétegenként
kell végezni! Zoldteriileten Try 80 % tomorséget kell elérni. Utburkolat alatt Try 95 % az eldirt
tomorség, az utburkolatot a csatornaépités utan helyre kell allitani.

6.12 Nyomdsproba

A vizzarésagot és a nyomasallosagot a nyomodvezetékben nyomasprobaval kell ellendrizni. A
nyomasprobahoz a vezetéket vizzel kell feltolteni. A nyomasprobdhoz a vezetékszakaszt le kell
terhelni, a csdkotéseket szabadon hagyni.

— A nyomasproba vizsgéalathoz a csOszakaszokat ugy kell kijelolni, hogy a csdvezeték
legmagasabb pontjan a nyomas a legmélyebb pont prébanyomads értékének 85 %-anal
kisebb ne legyen.

— A nyomasprobarol jegyzokonyvet kell késziteni!

— A probanyomas értéke:

PN7,5-es cs6 esetében: 4 bar
— A nyomasproba idétartama : minimum 2 6ra, maximum 12 éra.
— A vizsgalat ideje alatt a vezetéken tomitetlenség nem jelentkezhet.

6.13 Komunkak munkahelyi elokészitése

A kdmiivek épitését megeldzi a 1étesitmények alatti térszinnek a terv szerinti méretekkel, az eldirt
irdany és hajlasszog betartdsa melletti eldkészitése. A4 kdmiivek kitiizését a parton létesitett
alapvonalra és magassagi alappontokra vonatkoztatva kell elvégezni. A kOmunkak megkezdése
eldtt a kivitelezé és a beruhdzé altal megbizott miiszaki ellendr hossz-méréssel €s szintezéssel
egylittesen ellendrzik, hogy a kitlizés egyezik-¢ a terv elbirasaival. Amennyiben az ellen6rz6
vizsgalatok megallapitjak, hogy a térszin kialakitdsa nem felel meg a terv eldirdsainak, vagy az
altalaj rétegzddése eltér a feltételezettl, a tovabbi teenddket illetéen kozdsen hataroznak.
Rézstiburkolasi munkéknal, azok megkezdése eldtt a burkolathoz kiemelt tiikor felsé 3-5 cm-es
rétegét kissé fel kell lazitani.

6.14 Betonba rakott terméskd miivek

— Az egyenletes felfekvés, a fagy ¢€s a talaj alakvaltozasainak kikiiszobolésére a burkolat és a
talaj koz¢ a terv szerinti agyazatot be kell épiteni.

— A betonba rakott terméskdburkolatokndl a betondgy minimum 6 cm legyen. A burkolat
hézagait cementhabarccsal félig ki kell tolteni és mély fugéakat kialakitani az érdesebb feliilet
elérése érdekében.

— Az ¢épitésnél 1. osztalyt, fagyallo koveket kell felhaszndlni, a terv szerinti mindség
betartasaval.

— A burkolatot vagdalt kovekbdl kell késziteni. A vélogatott kovek lathatdo és egymdashoz
csatlakozo6 oldalat durvan meg kell faragni. A lathato feliilet legalabb 30*30 cm-es legyen, az
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oldalt csatlakozo feliiletek 10-15 cm-esek legyenek. A ko vastagsagi mérete kb. 20 cm legyen.
A rézstiburkolat kiilsé feliiletétél megengedett legnagyobb feliileti eltérés 20 mm. Két ko
kozotti tavolsag 1-2 cm.
— A kész burkolat koveit a habarcstl meg kell tisztitani és harom napon keresztiil locsolni. A
napsugarzas ¢és a fagy ellen védeni kell.
— 6-10 m-ként dilatacios hézagot kell kialakitani a szelvény teljes keresztmetszetében, min. 2 cm
sz€lességben.
— A burkolat mogotti szivargovizek befolydsdnak biztositdsdra a rézsiiburkolatban és a
mederfenéken 6-6 m-ként szivargo nyilast kell beépiteni. A szivargot 63 mm-es KPE cs6bol
alakitjuk ki.

— A kész burkolat koveit a habarcstl meg kell tisztitani és harom napon keresztiil locsolni. A
napsugarzas és a fagy ellen védeni kell.

6.15 Vizépitési kérakar*

A medervédelemre tervezett vizépitési korakat feladata a patakmeder védelme az aramlé viz
erozids hatasaval szemben, valamint a rézstk stabilitasanak biztositasa.

A korakat szarazon épiil, szabalytalan, sokszog alaku kovekbdl késziil. Az alsé rétegbe kisebb,
a felszinre nagyobb, nehezebb kdveket kell elhelyezni. A kdveket megmunkalas nélkiil. gy
illesztik egymashoz, hogy az egyes darabok lapjukkal érintkezzenek egymadssal, a felszin
egyenletes, rendezett legyen. A koveket tigy kell 6sszevalogatni, hogy a a maradé hézagok ne
legyenek 5 cm-nél nagyobbak, a ké felszinen 1évé mérete ne legyen kisebb, mint 25 cm,
vastagsaga pedig legalabb 15 cm legyen. Az egyes kovek kozotti hézagok ékkel zarhatok,
ezeket csak Uigy szabad elhelyezni, hogy kiviilrél ne legyenek kiemelhetok. Gorgeteg kovet
csak tobbfelé hasitva szabad beépiteni.

6.16 Forgalombiztositds

Az épités ideje alatt biztositani kell a forgalom szamara a parkolo €s a szervizit jarhatdsagat. Az
¢pitési terliletet a gyalogos turistakdzlekedésre tekintettel korbe kell keriteni.

6.17 Kozmiibemérés

Zart szelvényeknél, vezetékeknél a munkadrok betakardsa elétt, illetve a toltések, tavak,
mederburkolatok megépitése utan f6ldmérdéi jogosultsaggal rendelkezé személynek geodéziai
felmérést kell végezni a kivitelezett vizi l1étesitményekre.

A létesitmények iizemeltetdje a megeépiilt 1étesitmeényt (az eldirt egyéb feltételek megléte esetén)
csak a kozmiibemérési jegyzOkonyv és az EOTR foldmérési alaptérkép felhasznalasaval késziilt
megvaldsulési tervdokumentacio birtokaban veszi at tizemeltetésre.

6.18 Egyéb eldirasok

A tervezés €s az épités kozott is 1étesiilhet foldkabel vagy csatorna, ezért ha erre utal6 jeleket észlel
a kivitelezd, illetve ha egyéb ismeretlen foldalatti 1étesitményt talal, azonnal értesitse az épittetdt
és a tervezot!

6.19 Uzemproba

Az atemeldk lizembe helyezése el6tt lizemprobat kell tartani. Az lizemprobakat csak megfeleld
eredménnyel zarult €és dokumenticioval aldtdmasztott érintésvédelmi feliilvizsgalatokat
kovetden szabad megkezdeni! Az lizemprobak két részbdl allnak. El@szor minden gépet,

1 Viziigyi 1étesitmények kézikonyve alapjan. Szerk.: Gyérgy Istvdan, Budapest, 1974. 291. old.
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berendezést, mérést, folyamatiranyitot, erésarami kapcsolo berendezést tizembe kell helyezni,
célszerlien a gyartd6 bevonasaval. Az iizembe helyezés soran el kell végezni az elsddleges

7. Erintett ingatlanok

telepiilés hrsz megnevezés Tulajdonos megjegyzés
. 0161/2 . , Magyar Allam N:a tl.lra%OS)O terl.llet“
Fiizér , kivett ut . Zempléni Tajvédelmi korzet,
g alrészlet vagyonkezeld: MNV Zrt. b
miemlék
. p Magyar Allarﬂn Natura 2000 teriilet
Fiizér 0161/1 erd6 vagyonkezeld: Zempléni T4 védelmi kérzet
Eszakerd6 Zrt. P J
. . . Fiizér K6zség Onkormanyzata és Natura 2000 teriilet
Fuzer 02 Kivett kozit Magyar Allam Zempléni Tajvédelmi korzet
Natura 2000 teriilet
) Zempléni Tajvédelmi korzet
Fiizér 03/5 kivett parkolé | Fiizér K6zség Onkormanyzata (03/2, 03/3 és 03/4 ingatlan
telekhatar rendezése alapjan
kialakitva)
Natura 2000 tertilet
legelod, macdnszemély és Zempléni Tajvédelmi korzet
Flizér 03/7 kozségi . maganszemely e (03/2, 03/3 és 03/4 ingatlan
L Fiizér K6zség Onkormanyzata . . .,
mintatér telekhatar rendezése alapjan
kialakitva)

8. Kornyezetvédelem, természetvédelem

Az érintett teriilet a Zempléni Tajvédelmi Korzet teriiletén talalhato.

Torzskonyvi szdma: 172/TK/84

Védetté nyilvanitd jogszabaly szdma:1/1984. (XII. 13.) OKTH rend. alapjan a
védettséget a 147/2007 (XI11.27) KvVM rendelet tartja fenn.

Az érintett terlilet Natura 2000 teriilet, az alabbi jogszabalyok alapjan:
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségili természetvédelmi
rendeltetési teriiletekrol és
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
- kiilonleges madarvédelmi teriilet:
ZEMPLENI-HEGYSEG A SZERENCSI-DOMBSAGGAL ES A HERNAD-
VOLGGYEL (HUBN10007)

- kiemelt jelent6ségli természetmegorzesi teriilet
ESZAKI-ZEMPLENI-HEGYSEG (HUBN20085)

Az épités sordn a felszini és felszin alatti vizekbe szennyezd anyag nem keriilhet. A bontasi és
épitési munkak sordn keletkezd tormeléket engedélyezett lerakoba kell elszallitani, az nem

helyezhetd el a helyszinen.
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A kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet III. mellékletének 122 és 127 pontjai alapjan eldzetes
vizsgalati dokumentaciot készittet a megrendelo.

9. Erintett termdfold, erdd

A tervezett mivek term6fold mivelési teriiletet érintenek:
Fiizér 03/5 legeld, kozségi mintatér

A tervezett miivek erddtertiletet érintenek:

Fiizér 0161/1 erdd
A kivitelezés a megrendel$ altal rendelkezésiinkre bocsatott, tajékoztatasul terviinkhoz csatolt
talajvédelmi terv szerint végezheto.

10. Munkavédelem

A kiviteli tervhez késziil6 biztonsagi és egészségvédelmi tervet V-7. jelli tervrészként csatoljuk.
Ez tartalmazza a betartandé munkavédelmi eldirasokat.

A fobb jogszabalyokra a kdvetkezdkben hivjuk fel a figyelmet:

— 2012. évi |. torvény A Munka Torvénykonyve

— 1993. évi XCIIL. torvény a munkavédelemrol

— 4/2002. (1l. 20.) SZCSM — EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé miniméalis munkavédelmi kdvetelményekrol

— 24/2007 (VIL3.) KvVM rendelet (Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat)

— 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadéasarol

— 3/2001. (I.31.) KoVIM rendelet (Kozutakon Végzett Munkak Elkorlatozasi ¢és
Forgalombiztonsagi Szabalyzata)

— 47/1999. (VIIL. 4.) GM rendelet az Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

— 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

— 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

— 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol és 25/2000 (IX.30.) EiM-SZCSM egyiittes
rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

A kivitelezonek be kell jelenteni az épitési munkahelyet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal illetékes Jarasi Hivatalanak, mint munkavédelmi hatosagnak, ha a kivitelezési
tevékenység iddtartama meghaladja a 30 munkanapot (1 honap) és egyidejiileg 20 0
munkavallal6 végez munkat, vagy a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500
embernapot (1étszam x kiviteli nap).

11. Uzembe helyezés

A megépiilt mii készre jelentéséhez sziikséges:
— kivitelezdi nyilatkozat;
— felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat;
— gépkonyvek;
— ¢érintésvédelmi dokumentumok;
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— kezelési- és karbantartasi utasitasok;
— iranyitastechnikai rendszer felhasznaloi utasitasa;
— beépitett anyagok — csovek, idomok, elemek, szerelvények, berendezések — EpitSipari

Miiszaki Engedélye (EME) és mindségi bizonylatai;
— koézmiibemérési jegyzOkonyvek és dokumentacio;
— akkreditalt laboratorium altal végzett tomorségi, illetve sziikség szerint betonmindségi

vizsgalatok jegyzokonyvei;
— elkésziilt csatorna vizsgalati jegyzokonyvek;
— nyomasproba jegyzokonyvek;
— atemeld lizemproba jegyzokonyvek;
— megvalodsulasi tervdokumentacio;
— tételes, amortizacios kulcsonként bearazott 1étesitményjegyzek.

A muszaki atadéas-atvételi és lizembe helyezési eljaras tarthatdé meg, ha a mii megépitésével és fenti
dokumentumok rendelkezésre alldsaval a miiszaki ellendr a készre jelentést elfogadta. Az eljarasra
az érdekelt szakhatosagok, kozmi és sajat céla miivek iizemeltetdinek és az utkezel6knek a
képviseldit, a vagyonkezeldket, az épittetdt, a tervezot és a leendd lizemeltetdt meg kell hivni. Csak
valamennyi érdekelt hozzajaruldsa utan keriilhet sor a miszaki atadas-atvételre és az iizembe
helyezésre.

Az lizembe helyezést kdvetéen 30 napon beliil a vizjogi lizemeltetési engedélyt meg kell kémni.
(Az lizemeltetési engedélyt a kivitelezd altal szolgaltatott megvalosuldsi dokumentacio €s a
miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv birtokaban a mii tizemeltetéje kéri meg.)

Miskolc, 2018. januar.

Velkeyné Stéfan 1ldiko
okl. épitomérndk, vezeto tervezo

05-0151, Vz-Tel.

Csatolt mellékletek:

1.1  Tervezdi nyilatkozat

1.2  Hidroldgiai és hidraulikai adatok

1.3  Egyeztetések, lizemeltetdi és kezeldi hozzédjarulasok
1.4 Tulajdonviszonyok

1.5 Kitlizési adatok

1.6  Talajvizsgalati jelentés
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum OROSZNE TOTH REKA (igyféltsl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.07.11. 14.53.11

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: rekatoth89@freemail.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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