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STATIKAI MŰSZAKI LEÍRÁS

árvízvédelmi támfal létesítéséhez
Kazincbarcika, Borsodchem területe

ÉPÍTTETŐ: BorsodChem Zrt. 
Kazincbarcika, Bólyai tér 1. 3700

MEGBÍZÓ: Aqua-Duo-Sol Kft.
Sopron, Turista utca 8. 9400

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A BorsodChem Zrt. Site IV. elnevezésű területén fejlesztési munkák vannak előirányozva. 
Az üzem zavartalan üzemelése érdekében szükséges egy árvízvédelmi támfal megépítése a 
2 +185 és 2+580 szelvények között. A támfal a Sajó folyó áradása idején ad védelmet az üzem 

műtárgyainak.

A támfal vasbeton tervét az Aqua-Duo-Sol Kft. adatszolgáltatása alapján készítettük el. A 
kiinduló adatok tartalmazták a támfal főbb méreteit, a helyszínrajzi elhelyezkedést, a támfal 
tengerszint feletti magasságát. A tervezéshez megkaptuk a területről készített talajvizsgálati 

jelentést. 

A TÁMFAL ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

A tervezett árvízvédelmi támfalmagassága 2,5 m, vastagsága 50 cm, a hossza pedig 
400 m. A támfal talajból kiálló része változó magasságú, átlagosan 40-60 cm. A támfal két 
oldalán a terep enyhén lejtős. A támfal föld alatti része kiemelt alapárok kibetonozásával 

készül, a föld feletti része pedig zsaluzatban. A támfal felszíne lejtős, hogy az esővíz ne 
álljon meg rajta. A lejtés iránya megegyezik a terep lejtésével, a lejtés mértéke pedig 2%

legyen. 

A TÁMFAL STATIKAI MODELLJE

A támfal statikai modellje egy faltartó, amely a talpánál folyamatosan alá van támasztva a 

talaj által, és oldalirányban is meg van támasztva a talajjal. Nem számolunk azzal támfal 
élettartama alatt, hogy valamelyik oldalon elhordják a talajt a támfal mellől. A fal függőleges 
terhe ezúttal csak a saját súlya, az ebből eredő talajfeszültség 100 kN/m2 alatt van. Ezért széles 

talp építése nem szüksége a támfal alatt, és nem szükséges merőleges kitámasztó falszakaszok 
építése sem. Vízszintes teher az árvizeknél jelentkező víznyomás, de ezt a hatást is közvetíti a 

fal a megtámasztó földtömegre. A vasbeton fal fő feladata esetünkben tehát a vízzárás, nem 
pedig a föld megtámasztása. A vízzárást az 50 cm-es falvastagsággal, a fal vasalásával, 

megfelelő betonozási technológiával, utókezeléssel, esetleg adalékszerekkel kell biztosítani.
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A TÁMFAL SZAKASZOLÁSA

A 400 m hosszú támfalat dilatációs hézagokkal önálló szakaszokra bontjuk. A dilatációs 

hézagok lehetővé teszik a falszakaszok kis mértékű, önálló elmozdulását, vagy a zsugorodási 
jelenségek lejátszódását anélkül, hogy a betontestben feszültségek, majd repedések 

keletkeznének. A dilatációs szakaszok hossza maximum 40 m. A dilatációnál 2 cm-es 
hézagot és Z alaprajzú csatlakozási felületet terveztünk. Középen duzzadó szalagot kell 

beépíteni függőlegesen a vízzárás érdekében. 

A TÁMFAL BETONJA

A talajvíz agresszív a területen, ezért a talajvizet XA2 környezeti kategóriába sorolták. 

Ehhez C30/37 szilárdsági jelű betont kell alkalmazni. A maximális szemnagyság 32 mm, a 
konzisztencia F2. Betonfedés a vasaláson 5-5 cm. A betonfedés biztosítására a vasarmatúra 
külső felületére távtartókat kell felerősíteni. Talajvíz jelenlétére számítani kell a betonozás 

során. Víztelenítés helyett javasolt a víz alatti betonozási technológia.

A TÁMFAL VASALÁSA

A támfal vasalását a vízzárási követelmény indokolja, nem pedig a mechanikai 

igénybevételek. A vasalást kétoldali hegesztett hálós vasalással terveztük, a vasátmérő 10 mm, 
a kiosztás 150 mm mindkét irányban. A hegesztett háló mérete 5000/2150 mm, azaz célszerű 

fektetve betenni a hálókat, felül pedig pótvasalást alkalmazni. A kétoldali hálókat célszerű előre 
összeszerelni átkötővasakkal, és a térbeli armatúrát daruval beemelni. Így biztosítani lehet a 
vasalás pontos helyét a betontestben. A hálók átfedésénél két keresztszálat kell figyelembe 

venni. 

KIVITELEZÉSI SZEMPONTOK

Az építési munka megkezdése előtt gondoskodni kell a felszíni vizek elvezetéséről. Fagyott 

vagy átázott talajon nem szabad alapozni. 

A kivitelezésnél nagy felelősség hárul az árokásó markológép kezelőjére, mert rajta áll, 
hogy mennyire lesz egyenes a támfal, mennyire lesz függőleges a két oldalfal, mennyire lesz 
pontos az árokmélység stb. A támfal földben lévő részének kis alaprajzi pontatlanságait lehet 

korrigálni a kiálló rész zsaluzásakor, de a nagy eltérések nem javíthatók. Az árok mélységét 

folyamatosan ellenőrizni kell az árokásás során. 

A talajvizsgálat szerint kötött és szemcsés talajok egyaránt előfordulnak a területen. 

Szemcsés talajoknál a földpartok állékonysága valójában csak dúcolással biztosítható ilyen 
mélységben. Ha ezt nem lehet elkerülni és valóban dúcolni kell a munkagödröt a kibetonozásig, 

akkor a vasalás említett megoldása (hegesztett hálók alkalmazása) átgondolandó. 

Monolit vasbeton szerkezetek – A vasszerelés megkezdése előtt a zsaluzat méreteit 

ellenőrizni kell. A zsaluzatnak kellően állékonynak és teherbírónak kell lenni. A vasalási tervtől 
eltérni nem szabad. Eltérés esetén a statikus tervezővel egyeztetni kell. Az alsó és felső vasakat, 
továbbá a kengyeleket a vasalási tervnek megfelelően kell elhelyezni. A folyóméterben 

megadott vasak toldási hossza a terv szerinti legyen. A vasalási terven szereplő vasalakok 
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külméretek, kivéve, ahol az külön meg van jelölve. A függőlegesen álló kétoldali hálókat 

egyszerre kell beemelni, ehhez előtte fektetve kell összeszerelni az építéshelyen. Az összekötő 
vasak adják meg a hálók távolságát, a vasarmatúra alaktartásáról ferde vasakat is kell 
alkalmazni a függőleges és a vízszintes síkban. Betonozás előtt a zsaluzatból minden idegen 

anyagot el kell távolítani. A kész vasszerelést a műszaki ellenőrrel át kell vetetni. A betont 
kellően tömöríteni kell. A friss beton utókezeléséről az időjárásnak megfelelően gondoskodni 

kell. A tűz- és munkavédelmi előírásokat be kell tartani. Vasszerelést csak arra szakképesítéssel 

rendelkező személy végezhet.

SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK

MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1 Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei
MSZ EN 1991-1-2 Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások
MSZ EN 1991-1-3 Általános hatások. Hóteher
MSZ EN 1991-1-4 Általános hatások. Szélhatás
MSZ EN 1991-1-5 Általános hatások. Hőmérsékleti hatások
MSZ EN 1991-1-6 Általános hatások. Hatások a megvalósítás során
MSZ EN 1991-1-7 Általános hatások. Rendkívüli hatások
MSZ EN 1992-1-1 Betonszerkezetek tervezése. Általános és az épületre vonatkozó szabályok
MSZ EN 1992-1-2 Betonszerkezetek tervezése. Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre
MSZ EN 1993-1-1 Acélszerkezetek tervezése. Általános és az épületre vonatkozó szabályok
MSZ EN 1993-1-8 Acélszerkezetek tervezése. Csomópontok tervezése
MSZ EN 1996 Falazott szerkezetek tervezése

MSZ 4798:2016 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, 
valamint az EN206 alkalmazási feltételei Magyarországon

A fentieken túl az Aqua-Duo-Sol Kft. műszaki leírásban található összes törvény, szabvány, előírás, 
munkavédelmi követelmény természetesen jelen tervfejezetre is vonatkozik.

Sopron, 2019. november 3.


