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1 Altalanos leiras

A miitargyakat §sszekotd és ellaté nyomo és gravitacios vezetékek:
- nyers szennyviz vezeték

- el6levegdztetett szennyviz vezeték

- meglévd csurgalékviz vezeték kivaltasa

- levegOvezeték az el6levegdztetore

- komposztcsarnok és iszaptarold csurgalékviz vezeték

- bilizos lebeg6 vezeték a kezeld épiiletbol

- Btizds levegd vezeték az el6levegbztetobol

- ivovizvezeték a biofilterre

A vezetékek helyszinrajzi elrendezését a részletes SZK-05 jelli, M=1:200 méretaranyu
helyszinrajz, illetve a SZK-10 kitlizési helyszinrajza tartalmazza. A halézatok hidraulikai
sz4mitasait elvégeztiik, a meghatarozott legnagyobb aramlasi sebességeket nem haladja meg.
A technolégiai vezetékek DN 100-200 mm 4tméréjiiek KPE és KO anyagutiak, a csurgalékviz
vezeték DN 160 KG PVC vezeték, az ivéviz vezeték NA 5/4” KPE és NA3/4” KPE
veztékek.

A levegOvezeték DN 40 mm-s

A térfogatiram a technologiai vezetékekben 25- 35 1/s, maximalis értékd. A vezetékekben a
jellemzd sebességek 0,8 és 1,1 m/s érték kdzott vannak.

A levegd vezetékben a mértékado levegd mennyiség 5 1/s, az elosztd vezetékben 6 m/s, a
levegdztetd medencék ellato vezetékeiben 1,8 m/s sebesség alakul ki, ami megfeleld.

A szennyvizzel és szennyviziszappal érintkezd cs6vezetékeket az MSZ-EN 10083
szabvéanysorozatnak megfeleld 1.4541 mindségli rozsdamentes acélbdl, illetve PE 80, SDR
17,6 KPE cs6bdl terveztiik.

A csurgalékviz és szennyezett csapadékesatornak a helyszinrajzon jelolt méretekkel KG PVC
csébil késziilnek.

A légkompresszor és az elSlevegdztet medence kozotti levegévezeték a terven jelolt méretl

KPE anyagbol készil.

2 Tisztitatian szennyviz vezeték kezel6 épiilet racsmiitargyig

A telepiilésekr6l jelenleg beérkez6 nyomovezetékek egy ¢épiilé toldzar akndban,
nyomoévezetékenként elhelyezett tolozar és visszacsapd szelep utdn egyesiilnek, és
3
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iranyithatok az el6levegdzteté medence felé, illetve a meglévd vezetéken kozvetlentil a racs és
homokfogo felé. A vezetéken egy D 150 mm nagysagu tisztitocsonk is elhelyezésre keriilt,

egy tolozarral. A szerelvények anyaga dntottvas.

El6levegbzteté medencéig izddo vezeték szakasz:

A vezeték atmérdje D 250 mm
Anyaga: KPE

Hossza: 19,5 m

Fektetési mélység 1,1 m

A vezeték atmér6je DN 200 mm

Anyaga: KO 36 Ti

Hossza: 5,2 m

Fektetési mélység 1,1 m, részben térszint f616tt

Kezeléépliletig htizodo vezeték az eldlevegdztetdrdl:

A vezeték atmérdje DN 200 mm
Anyaga: KO 36 Ti.
Hossza: 6,02 m

Vonatkozo tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett SZK-05

Nyers szennyviz vezeték terve az el6levegbztetore SZUV-02
Nyers szennyviz vezeték terve az elélevegdztetorol SZUV-03
3 Meglévé csurgalékviz vezeték kivaltasa az épiilé iszaptarolonal

A nyomovezetéket az iszptarolo épitése miatt kell kivaltani, uj nyomvonalon.

A vezeték atmeérdje DN 150 mm
Anyaga: KPE
Hossza: 19,2 m

Yonatkoz6 tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett SZK-05
Csurgalékviz vezeték kivaltasa SZUV-04
4 Levegovezeték vezeték terve az eldlevegoztetore

A vezeték a 1égfive géphazban elhelyezett kompresszortdl indul, és az ellevegfztetd

medencébe csatlakozik.

A vezeték atmeérdje D40 mm
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Anyaga: KPE.
Hossza: 19,2 m

Fektetési mélység 0,6 m

Vonatkozé tervek:
Részletes helyszinrajz tervezett SZK-05

LevegOvezeték az el6levegdztetore SZUV-05

5 Csurgalékviz csatorna

A gravitaciés vezetékhalozat az iszaptarold, valamint az iszapkomposztalo csarnokbol gy(jti
Ossze a szennyvizeket és csurgalékvizeket és vezeti el a csurgalékviz dtemeldbe. A
csurgalékviz dtemeldbd] nyomovezetéken keresztiil jut a csurgalékviz a tisztitatlan szennyviz

vezetékbe.

A vezeték atméréje DN 300
Anyaga: KG PVC

Hossza: 54,79 m

Fektetési mélység 0,6 m

A vezeték atméréje DN 300
Anyaga: KG PVC

Hossza: 54,79 m

Fektetési mélység 0,6 m

A vezeték atmérdje DN 200
Anyaga: KGPVC

Hossza: 72,56 m

Fektetési mélység 0,6 m

A vezeték atmérdje DN 150
Anyaga: KG PVC

Hossza: 43,82 m

Fektetési mélység 0,3- 0,6 m

Vonatkozo tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett SZK-05
Csurgalékviz csatorna terve SZUV-06
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6 Biizos levegévezeték

Kezeld épiiletbdl

A vezeték a kezeld épiiletbd] indul a biofilterig
A vezeték atmérdje DN 300

Anyaga: KG PVC

Hossza: 3,14 m

Fektetési mélység 1,1 m

Elélevegoztetorol

A vezeték az el8levegdzteté medence kupolajabol indul a biofilterig.

A vezeték atmérdje DN 110
Anyaga: KG PVC

Hossza: 18,26 m

Fektetési mélység 0,3 m

7 Ivoviz vezeték

A telepi meglévé ivovizhalozatrol lecsatlakozas keril kiépitésre az iszapkomposztalo csarnok

tiziviz ellatasara, és a biofilterek nedvesitésere.

A vezeték atméréje a komposztald csarnok felé DN 90 mm
Anyaga: KPE
Hossza: 99,6 m

Fektetési mélység 1,0 m

A vezeték atmérdje a biofilterekhez D 32 mm
Anyaga: KPE
Hossza: 23,24 m

Fektetesi mélység 1,0 m

Vonatkozo tervek:

Vonatkozo tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett SZK-05

Cigand szenuyviztisztito telep fejlesztés Kiviteli terv
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Ivovizvezeték terve SZUV-09
8 Munkavédelmi fejezet

Koézmiivezetékek dltalinos munkavédelmi eldirdsai:

A Kkivitelezés el6tt a kozmiikeresztezések kornyezetét fel kell tarni kézi feltarassal.

- A kozmliivek tizemeltetésérdl, fenntartasardl gondoskodni kell.

- A keresztezések kizelében a dolgozokat a veszélyforrasra figyelmeztetni kell.

- Kézi foldmunka végzése sordn az drokban dolgozok kozotti tavolsdg legalabb 3,0 m legyen.
- A talajt alavagassal kitermelni /még szilard talaj esetén is / ideiglenes jelleggel is tilos.

- A megtamaszto foldfalak feliiletét Gigy kell kialakitani, hogy arra a pallok teljes feliiletiikkel
felfekiidjenek.

- A palldzas mogdtt esetlegesen képz8d6 tiregeket ki kell tolteni.

- A munkadrok szélessége legalabb 80 cm legyen.

- A munkadrkot védeni kell a csapadékviztdl.

- A munkagbddrben dolgozok a fejsériilés elkeriilése végett kotelesek véddsisakot viselni.

- Vilagitas céljara csak 24 V-os fesziiltségre kapcsolt lampat szabad hasznalni.

- A gyalogos forgalom biztositaséara hid provizériumot kell épiteni.

- Robbanodanyag észlelésekor a munkalatokat abba kell hagyni. A veszélyeztetett teriiletet
korbe kell keriteni és értesiteni kell az illetékes hatdsagot.

- Elektromos kabelek kozelében csak azok fesziiltségmenetes éllapotdban szabad munkat

vegezni.
Foldmunkdival kapcsolatos tovabbi altalinoes eldirdasok:

A foldmunkavégzést csak a tervben el6irtaknak megfeleléen szabad végezni. A teriileten
talalhaté kozmiiveket fel kell fliggeszteni a munkadrkon keresztben elhelyezett gerendara.
A foldpartot a goddr mélységével megegyezd tivolsdgban szakado lapon belill megterhelni

nem szabad, a foldet alavagassal kitermelni tilos!
Géppel végzett foldkitermelésnél:

Markoléval, forgd felsévazas kotroval végzett foldmunkéanal a miivezetének a munkafolyamat

megkezdése eldtt a gépkezel6vel ismertetnie kell a tervet, illetve a munkavégzést. Be kell

hatarolni a gép hatésugardt ugy, hogy hatosugaraban villamos légvezeték nem lehet. A gep

kezel6jének munkavégzését kiilon szakembernek kell irdnyitania véddsisak felszerelésben. Az

iranyitonak kotelessége meggy6z&dni arrdl, hogy minden markolds megkezdése eldtt a

foldkitermelés helyén és attol 3,0-3,0 méterre jobbra-balra a munkaidrokban dolgozo ne
7
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tartdzkodjon. A. gépkezeld az iranyité utasitisira engedi le a markold edényt a munkaarokba
olyan helyen, ahol nincsenek merevitSk a ducok, szarlemezek kozott. A markolds elvégzése

utan ugyancsak az irdnyité intésére kezdi meg az edény felemelését, a fordulast €s tiritest.
Kézi foldmunkavégzésnél:

Az drokban dolgozok kozotti tavolsag legaldbb 3,0 m legyen. A talajt aldvagdssal még szilard
talaj esetében sem szabad kitermelni. Lépcs6zott kiképzés esetén azok padkamagassaga
legfeljebb 1,0 lehet, a padkak /lépcsdk/ szélessége nem lehet kisebb azok magassiganal. Az
1,0 méternél mélyebb munkadrokba, vagy munkagdddrbe a lejarast elmozdulas ellen rogzitett
létraval kell biztositani. A kivitelezés soran csak beékelt fogazati 1étrat lehet hasznalni.
Hosszabb idej{i munka sziineteltetése esetén, vagy es6 utan, miiszak kezdetekor az arkok,
godrdk partjait minden esetben meg kell vizsgalni, a beomléssal, megesuszissal fenyegetd
részeket el kell tavolitani és dicoldssal kell megerdsiteni. A terepszinten az drkok szélere 20
cm széles ldbdeszkét kell elhelyezni, a kitermelt depénia és az arok széle kozott legalabb 50
cm széles padkat kell biztositani. A foldet csak az ut ellentétes oldaléra szabad elhelyezni.

A munkaarokban, goddrben dolgozdk kotelesek allanddan fejvéds sisakot hordani!

A cs6 lefektetése utan a visszaszallitott foldet az arokba kell visszatolteni és rétegesen ugy
kell tdmdriteni, hogy az eredeti Gtalapnak megfelel6 legyen a tomorsége.

- Cs6 leeresztésénél a munkadrok dicoldsat a csé stlyaval megterhelni tilos!

- Két egymassal szomszédos ducot csak akkor szabad egyidejiileg eltavolitani, ha elézdleg
teljes értékii ideiglenes diicokat épitettek be, vagy hatso kikotést biztositottak.

- Elektromos berendezések, vagy vezetékek kozelében a csovek iranyba éllitdsara erre a célra
rendszeresitett segédeszkozt /fadorongot/ kell hasznalni.

- Amennyiben a gép hatosugaréan beliil érintkezés 1éphetne fel a gép és az elektromos vezeték

kozott, Ggy az dramszolgaltatd szakembereivel dramtalanitani kell a légvezetéket.
Betonozasi munkak:

- Ha a keverdgép emelvényen /allvanyon/ ll, az tritéshez surrantot kell épiteni.

- A betontdmoritéshez csak torpefesziiltségli, vagy kett6s szigetelésti villamos hajtast
vibratort szabad hasznalni.

- A vibratort és més elektromos berendezéseket csak szakképzett és vizsgazott szakmunkés
kezelhet.

- A zsaluzatot alatdmaszto allvany megbontdsat minden masodik, ezutdn pedig a kdzbensd
ducok leeresztésével kell végezni. Az ékek eltivolitdsa elétt az allvanyzatot megbontani nem

szabad.
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- fves szerkezetnél valamennyi dicot egyenletesen kell leengedni.

’

A munkadrok kialakitas és a tomaorités eloirasai:

A munkadrok mélységének meghatarozasanal figyelembe kell venni a minimalis foldtakards
értékeket, ami 0,8 m.

A munkadrok szélességi méretei:

Az drokszélesség minimum: a névleges atmérd dn + 2x20 cm.

Bz a min. szélesség normdl foldtakardsnal megengedett. Koézmil keresztezddések
el6fordulasakor, ill. a szokasostél mélyebb vezetékeknél célszerli az drok szélességét novelni:
dn +2x30 cm.

Ducolati igény esetén természetesen az drok szélességét a szerkezet helyigényével névelni
kell.

Agyazat készités eldfrasai: A cs6 teherbirdsat és alakvaltozdsat az agyazat alapminGsége
alapvet8en befolyéasolja, fontos szerepe van a csévezeték megfogasaban is.

Az alsé 4gyazat vastagsiga min. 10 cm, egyenetlen arokfenék kimunkalasakor az agyazati
vastagsagot névelni célszerd.

Lejtds nyomvonalvezetésnél az dgyazat megesuszas elleni védelmére betonfogak alkalmazasa

indokolt.
Foldvisszatoltés, tomorités ¢

Cséfektetés, ill. cs6beagyazas (homokos kavics, ill. beton) elkésziilte utan a foldvisszatoltést
meg kell kezdeni, es ezt az épitési litemnek megfelelden kell folytatni. Az eldirt tomdorsegtol
az MSZ-04-802-1 sz. szabvany 2.2.8. szakaszénak el6irasai szerint szabad eltérni.

A visszatdltést es a tomoritést a cs6 két oldalan mindig egyszerre, szimmetrikusan kell
végezni.

= A vezetékzonaba az MI 10-167 eldirdsainak megfelelden,,]” tomoritési osztalyba tartozd
talajt sziikséges visszatdlteni. |

A ,,vezetékzona” a csbigyazat also sikjatol a csézaradék vonala fol6tti 30 cm-es magassagig
tart. A cs6zonat 85%-os relativ tomorségre kell tomoriteni! (MSZ 14043/3, ill. MSZ 18293).
= A visszatoltést 20 cm-es rétegenkénti tomoritéssel a csézaradék vonala feletti 0,50-1 m-es
magassagig kell késziteni, a cs6kotések szabadon hégyész’wal (L. item).

= Az eredményes nyomasproba elvégzése utan a térszintig torténd visszatoltés kdvetkezik (II.
iitem).

A foldtomeg es a felsd 50 cm-es zona t6moritési értékeit az MSZ 15103 tartalmazza.

Cigénd szennyviztisztité telep fejlesztés Kiviteli terv
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» A vezetékzonaban es a zaradékvonaltol 50 cm-rel kisebb toltési sik alatt 30 kg-nal nagyobb
tomegll tomorité eszkoz hasznalata tilos!

» A visszatsltott foldtomeg elazasanak megeldzése érdekében a viztelenitest mindaddig fenn
kell tartani, amig a visszatoltott, t('jmiiritétt foldtomeg magassaga a nyugalmi talajvizszintet 50
cm-rel meghaladja.

» Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb gorgeteget, épitdipari tormeléket, szerves talajt s
szennyezett talajt visszatdlteni tilos! (MSZ 15105)

= Az iszapolds meg homokos talajoknal is keriilendd. Ko6tott talajokat iszapoléassal témoriteni
tilos! A tomdrségi vizsgalatokat az MSZ 04.802/1, ill. az MSZ 15105 tartalmazza.

Az Agyazati anyag bejuttatdsa a munkadrokba csak kézi erével — lapétolassal — torténhet 20
cm-es rétegben.

A rétegek tomoritése a csé kornyezetében a szintén kézi erdvel, lekerekitett €lii fa vagy fém

anyagu dong6l6eszkozokkel célravezetd.
9 Nyomasproéba eléirasok

Az elkésziilt vezetékeket nyomasprobanak kell aldvetni, az eljarast és az erdményeket az

alabbijegyzékonvben kell rogziteni!
Nyomasproba jegyzokonyv

Nyomasprdba idépontjanak kezdete:............c.oooiiiiinnin VEZE it (datum,
idGpont)

Az épitmény/projekt

Alkalmazas: Leveg0, szennyviz, hasznalati viz, iszap

Nyomaspréba adatal

A nyomas a nyomasproba kezdetén:............ bar, a nyomasproba végeén:............ bar
Ko6zeghdomérséklet:............ °C, kiils6 hémérséklet a nyomasproba soran:............ °C
A nyomdspréba idStartama:............ ora

A nyomasproba a technologiai leirasok szerint megtortént, a rendszerben tomitetlenseg,
valamint a megengedettnél nagyobb nyomasesés nem volt.
10
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A nyomasproban a rendszer megfelelt: igen nem

Nyomdsprobat végzd(k) neve, aldirasa:

Nyomasproba menete: MSZ 10-310:1986 szerint
Prébanyomaés: az tizemi nyomas 1,5-szorése, de nem tbb mint 15bar.
A nyomasprobat két 1épcsdben kell elvégezni:

E16sz6r 10 percre helyezziik a probanyomas alé a vezetéket, majd enged;jiik le a nyomast. 10
perc elteltével ismételjiik meg a masodik 10 perces probat és ismét enged;jiik le a nyomast.
Ezt kdvetden alkalmazzuk a probanyomadst 30 percig. A nyomaésesés dsszesen nem lehet tobb
mint 0,6bar és gyorsabb mint 0,1bar/5perc.

A miésodik 1épcsében (kozvetlenill az els6 befejezte utan) helyezziik a probanyomés ald a
vezetéket. Két ora elteltével a nyomasesés nem lehet tobb mint 0,2bar.

A nyomasproba soran szemrevételezéssel ellendrizni kell a csatlakozéasok tomitettségét.
Lehet8ség szerint varjuk, meg, hogy a felt6ltott rendszer atvegye a kornyezet hémérsekletét és
ekkor allitsuk be a prébanyomas értékét. A vizsgalt vezetékszakasz legyen kilégtelenitve. A
nyomdsmér6t a rendszer legmélyebb pontjan helyezziik el. A proba idejére valasszuk le az
Osszes olyan szerelvényt (pl. biztonsigi szelep, tagulasi tartily), amelyben kért tehet a
proébanyomas.

A hidegvizzel feltoltott rendszernél tigyelni kell a fagyveszélyre.

10 Az ivovizhalozat fertotlenitése.

A szennyezOdések 95 %-a a kivitelezés soran kerlil a csévek falara, a szerelvényekre és
kozkifolydkba. A kivitelezést tigy kell végezni, hogy a lehetd legkevesebb fold, sar, hulladék
keriiljon a vezetékbe.

A napi munka végeztével a szabad csdvégeket le kell zarni, hogy oda kis allat, vagy mas nem
kivéanatos targy ne keriilhessen. Az ilyenek sokszor véglegesen bent maradnak és honapokon

keresztiil fert6zé gocot képezhetnek.
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Célszerli beépités elott a szerelvényeket megvizsgalni, megtisztitani, rozsdatlanitani, mert az
ezekbe beszorult szennyezddések joval nehezebben tavolithatok el, mint a vezetékben 1évdk.
Ugyancsak hatékony megelézés lehet a szakszer(i tarolds is, mert tapasztalat szerint a
beépitést tobb honapos tarolas el6zi meg.

Lehet8ség szerint a nyomasprobat nemcsak egy-egy megépitett szakaszra hanem az egész
halozat elkészitése utdn, az egész halézatra kiterjed6en is el kell végezni. Ilyenkor
megmutatkoznak a rejtett hibadk és ezek kijavitasat még a fert6tlenitést megelézen kell
elvégezni. Gyakori tapasztalt, hogy fert6tlenités kozben adddik csétorés, szerelvény javitds.
Ezéltal a halozat 4jbol szennyez6dik és az addig elvégzett fertStlenités hatasat veszti.

Tehat a kivitelezés soran dont6en lehet befolyasolni a fertétlenités hatékonysagat azaltal,

hogy a kiils6 szennyez6dések bejutasanak feltételeit a minimalisra csdkkentjiik.
Fert6tlenités natrium-hipoklorittal

A fert6tlenitést tobbféle eljarassal és fertStlenitészerrel lehet elvégezni. A legolcsobb,
leginkabb rendelkezésre 4116, de ugyanakkor hatékony fertétlenitGszer a nétrium-hipoklorit,
vagy kereskedelmi és kozismert nevén hypd. A natrium-hipoklorit sziikséges toménységét a
A megkivant szabad klor koncentraciobol és a vezeték bels6 térfogatabdl szamithatd ki a
beadagolasra keriil6 natrium-hipoklorit mennyisége.

A kereskedelemben 150-es és 90-es natrium-hipoklorit kaphat6. Ez azt jelenti, hogy a 150-es
hyp6 minden litere 150-160 g, a 90-es hypd minden litere 90-80 g szabad klért tartalmaz.

A natrium- hipoklorit adagolasanak mértéke:

Adagolas mértéke: Behatasi ido:

48 ora 24 ora 6 dra
szabad kl6r g/m? 30 50 80
90-es hypo sziikséglet 1/m? 0,33 0,55 0,9
150-es hypd sziikséglet 1/m> 0,2 0,33 0,53

Az adagolds mértékének tisztdzasa soran a szikséges natrium-hipoklorit mennyisegét ugy
szamitjuk ki, hogy a halozatban levé vizmennyiséget (azaz a halozat Ossztérfogatat)
megszorozzuk a tablazatban taldlhaté valamelyik értékkel.

A fert6tlenités hatdsossagat a viz pH értékének ndvekedése, ammoénium koncentracioja
jelentOsen csokkenti. Ezen esetekben az adagolt fertétlenitGszer mennyiségét ndvelni kell.

Ennek meghatarozasahoz fertétlenités elott klorigény vizsgalatokat kell végezni az MSZ 448-
12
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29 szerint, és a sziikséges fertStlenitészer mennyiségét ez alapjan kell szamitani oly médon,
hogy torésponton tili klorozast végezziink.

A fert6tlenitéshez kb. 20 %-kal tobb vizre van sziikség, mint a halézat térfogata.

Bzt figyelembe kell venni a helyszinre szallitott hypd mennyiségénél is.

Természetesen nemcesak az lényeg, hogy a sziikséges fertStlenitészer mennyiség bekertiljon,
hanem az is, hogy a koncentracié mindeniitt azonos legyen. Csak igy érhetS el, hogy a

fertétlenitd hatas a héldzat barmely részén egyenletesen jatszodjék le.
A fertétlenités megtervezése

Mint minden mds tevékenységet, igy a fert6tlenitést is a tevékenységet megelézéen meg kell

tervezni.

A tervezés soran az alabbiak szerint kell eljarni:

- meg kell gy6z8dni, hogy a kivitelezés terv szerint tortént-e, vannak-e bizonyos
modositasok,

- el kell donteni a hypds vizzel torténd feltoltés sorrendjét, azaz a hypd utjat kévetni kell,

- el kell donteni, hogy a fert6tlenités a teleptilés vizellatd rendszerérdl, vagy a helyszinre
szallitott vizzel torténik-e.

- klorigény vizsgalatokat kell végezni az MSZ 448-29 szerint, ennek eredménye alapjan
kell a fertGtlenitdszer toménységét meghatdrozni

- ki kell szdmitani a héldzat térfogatat és annak alapjan megadni a sziikséges natrium-
hipoklorit mennyiségét.

- meg kell hatdrozni a hélézat fertétlenitésének hozzavetSleges idejét, az Oblités és a
mintavétel napjat.

- meg kell tenni a balesetelharitasi intézkedéseket.
A fertétienités kivitelezése

Az el6zdekben mar részletesen volt sz6 a sikeres fert6tlenités legfontosabb eléfeltételeirdl.

Ezek kozil kett6 emelhetd ki:

- Fert&tlenités el6tt a lehetd legtokéletesebb 6blités, ill. mechanikai tisztitas

- a megfeleld koncentracioju fertStlenité oldatnak a halézat minden pontjara vald
eljuttatasa.

Az 6blités akkor sikeres, ha a halozatban olyan dramlési sebességet sikeriil elérni, amivel a

mechanikus szennyezddéseket a viz magaval ragadja és eltavolitja.
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Az Sblitést csak a viz teljes letisztuldsa utén lehet befejezni, st célszeri megismételni. Jo
megoldas, ha az dblitett szakaszon a kifolydk nyitva vannak, mert igy oblités kozben azok is

tisztulnak.
A fertétlenitészer haldozatba juttatasa.

A hilozatot elészor tiszta vizzel kell feltolteni.

A fertétlenitdszert a helyszinre szallitott tartdlyba bekeverve szivattyival kell a vezetékbe
bejuttatni.

A hélézat térfogata minimalis, ezért egy 0,25 m® térfogata tartdly elegendd. A tartalyba
egyszerre 0,3 liter, 90-es hypot kell onteni, 48 6rds behatasi id6 esetén.

A fertétlenitéskor a fertétlenitdszer beadagoldsa utan annak szétjuttatasarol kell gondoskodni.

Fert6tlenités alatt 1év6 haldzat hidraulikai alap Osszefliggései:

- ahalozatban a hypds viz mindig csak abba az iranyba dramlik, ahol a hal6zaton nyitott
pont van. Ezért fertétlenitéskor mindig egy kifolyét nyitunk, mert csak igy lehet kvetni a
fert6tlenitszer utjat, s lehet szamitani megjelenésének idejét.

- lezért 4gba a fertétlenitészer nem jut be, mert abban viz van, ami azt oda nem engedi
be.

A fertétlenitdszer megjelenésérdl a fertdtlenitésnél alkalmazott toménység esetén elegendd
érzékszervi tton meggy6zSdni. ( Hypo szag megjelenése, viz felhabosodasa)

A sziikséges behatdsi id6 utdn a fertStlenitSszert Gblitéssel el kell tavolitani. A hypd
mentességrél szabadklor mérd gyorsteszttel kell meggy6zddni. Az &blités végén meg kell

gy06z6dni, hogy valamennyi kifolyo és tolozar nyitva van-e.
Mintavétel

A fertStlenités és oblitést kdvetSen a fertétlenitett szakaszrol mintat kell venni laboratoriumi
vizsgélat céljara. A vizsgalati eredmény elkésziiltéig a vizvezetéket nem szabad hasznélni.
Az tizembe helyezés feltétele a negativ bakteriologiai eredmény. A mintédkat valamennyi

kifolyorol le kell venni.

Nyiregyhaza, 2019. julius
t
Mészaros Jozsef
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.09.01. 14.39.41

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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