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1. Meglévő közlekedés, iparterületi úthálózat 

 

A tervezési terület a felszámolt egykori Borsodi Ércelőkészítő Mű területén van, amely 

része Sajókeresztúr község területének, a központjától számítva nagyjából 2 kilométer 

távolságra található. Jellegét tekintve külterület, összeírt lakóegység és népesség 

nélkül. A diósgyőri és az ózdi kohók alapanyag-ellátására alapított ércelőkészítő 

műben azt követően szűnt meg a munka, hogy előbb Ózdon, majd pedig Diósgyőrött 

befejeződött a hagyományos, nagyolvasztós-konverteres acélgyártás. 

 

Külső megközelítés 

 

Az iparterület telkének bejárata a 26. sz. Miskolc - Bánréve országos másodrendű főút 

6+745 szelvényéből nyílik. A csatlakozó ipari feltáró út lehetőséget biztosít a telephely 

közvetlen megközelítésére a 26-os főút, és így az M30-as autópálya felől. 

 

 

2.  Vízvezeték építés 

 

Meglévő állapot 

A tervezési terület  a korábbi BÉM ipar területe, mely az egykori funkciókat ellátó vízi 

közmű hálózattal került kiépítésre. A területen az egykori gyár működése teljesen 

megszűnt, mára gyakorlatilag már csak romos épületek találhatóak a területen, melyek 

többségében elbontásra kerülnek. A régi ipari épületekhez kiépült közmű hálózatok is 

évek óta használaton kívül vannak. A helyszíni bejárás során a terület 

szemrevételezése megtörtént. 
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A közművekről megállapítható, hogy a felszínen talált aknák többnyire széttöredezett 

romos állapotban vannak, és a bennük lévő szerelvények is tönkrement, 

elhasználódott állapotúak. Ezáltal az új tervezett létesítmények számára 

használhatatlanná váltak. Így az iparterületen belül teljesen új vízi közmű hálózat kerül 

megtervezésre. 

 

 

2.1 Vízvezeték építés 

 

A terület vízmegtáplálása a 26 sz. fkl. út mentén kiépített DN 500/300 szállító 

vízvezetékről történik. A 26 sz. út mentén a régi DN 500 ac. csővezetékbe korábban 

DN 300 KPE haszoncső került behúzásra. A bekötő vízvezeték az ÉRV Zrt 

tervezésében megtervezésre került D315 KPE dimenzióval, a MOVEO iparterületen 

belül kiépítésre kerül a vízóra akna szerelvényeivel. 

 

 

2.1.1. Tervezett Ipartelepi bekötő vízvezeték 

 

Ivóvíz vonatkozásában a teljes iparterületre új bekötő vízvezeték kerül kiépítésre. 

Beruházói döntés alapján kihasználásra kerül a 26-os fkl. út menti DN 300 KPE 

vízvezeték teljes kapacitása, így az iparterületre  D 315 KPE vízbekötő vezeték kerül 

bevezetésre. A tervezett vízbekötő vezeték 142 m hosszon épül ki a 26-os út mentén 

haladó vízvezetéki leágazástól az ipari terület kerítésen belüli határáig. A fővízmérő 

óra akna a kerítéshatártól 1,0 m távolságra kerül kiépítésre, de eddig a pontig az ÉRV 

Zrt hozza be a vízvezetéket. 

 

A MOVEO ipari park új tervezett D 315 KPE vízbekötő vezetéke egy külön 

tervcsomagban került megtervezésre mely terv vízjogi engedély köteles, ez az 

engedélyezési terv és azengedélyeztetés az ÉRV Zrt gondozásában zajlik.  

 

Az új tervezett vízbekötő vezeték (V-0-0/I jelű D315 KPE vízvezeték) a MOVEO ipari 

park távlati beruházásaihoz is megtervezésre került, de jelenleg csak az első 

betelepülő vállalkozás veszi igénybe a szolgáltatást.  

A későbbi távlati beruházások jelenleg még nem körvonalazódtak, viszont a 

csatlakozási lehetőségek adottak lesznek az ipari parkon belül.  

 

Tervezett nyomvonal: 

A tervezett nyomvonal a 03/18 hrsz-ú területen a tervezett fővízmérő óra aknától 

(MOVEO vízóra akna) indítjuk a tervezett vízvezeték nyomvonalát. Mivel ez a terület 

az ipari park ÉK-i szegmensén helyezkedik el a 26. fkl úttól ~ 500 m távolságra, ezért 
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a fővízmérőtől a vízszolgáltatást biztosító gerinc vezetéket is ki kell építeni az ipari 

parkon belül a 03/14 hrsz és 03/20 hrsz területhatárig. 

A fővízmérő aknától a bekötő vízvezeték folytatásaként egyenesen nyomvonalon 

kiépítve terveztük tovább a V-0-0/II jelű gerinc vízvezeték nyomvonalát a 03/20 terület 

határáig, 328 m hosszon. A V-0-0/II vízvezeték a 0+328 végszelvényében megáll a 

03/20 hrsz-ú első betelepülő vállalkozás területe előtt, ahol a vízóra aknába 

csatlakozik.  

A V-0-0/II gerinc vízvezeték a teljes hosszán D315 KPE SDR 11 csőből épül ki. 

Magassági nyomvonal vezetése végig lejt a 03/20 telek felé. 

Az ÉRV Zrt. illetékeseivel történt egyeztetésen történt megállapodás szerint a 03/20 

hrsz-ú ingatlanra betelepülő első vállalkozás amíg egyedüli beruházók az ipari parkon 

belül a vízszolgáltató a vízóra beépítését egyenlőre nem kéri a belső vízóra aknában 

elhelyezni. Egyedüli felhasználóként a 03/15 hrsz-on létesülő fővízmérő óra fogja 

mérni az első betelepülő vállalkozás vízfogyasztását.  Ezért 03/20 telekhatárán 

elhelyezésre kerülő vízóra aknában jelenleg csak elzáró szerelvények beépítése, ill. 

leürítési lehetőség biztosítása szükséges. Viszont a vízóra akna méretét úgy kellett 

kialakítani, hogy a vízóra beépíthető legyen a jövőbeni második betelepülő beruházás 

esetén. Onnantól már a 03/20 telek saját vízórája fogja mérni a vízfogyasztást, a 

fővízmérő pedig a ipari park teljes fogyasztását fogja mérni. 

Jelen tervezés kapcsán a vízóra akna szerelvényezését a V-0-0/II gerinc vezeték 4. 

csomópontja szerint kell kialakítani. Megterveztük a vízóra akna távlati, vízmérő órával 

teljes végleges állapotú szerelvényezését is, mely jelenleg a vízóra akna méretének 

meghatározásához volt szükséges, távlatban pedig a vízóra beépítéséhez lesz 

felhasználható.   

Ez alapján a  vízóra akna szükséges belmérete 4,20x2,40m.  

 

Az vízvezetékeken tervezett szerelvényeket a csomóponti idomterveknek és 

anyagjegyzéknek megfelelően kell megépíteni.  

A tervezett vízvezetékeket 10 cm vtg.  95 %-ra tömörített homokos kavics ágyazatra 

kell fektetni, a cső köré  50 cm vtg-ig 85 %-ra tömörített homokot kell tölteni, majd e 

fölé föld visszatöltés kerül, melyet 90 %-ra kell betömöríteni. 

A tervezett vízvezetékek mélységi vonalvezetését, és esését a hossz-szelvény 

ábrázolja. 

A vízvezetékek fektetési mélysége 1,20 – 2,40 m között változik. 

A munkaárok dúcolására vonatkozó előírások a munkavédelmi fejezetben találhatók. 

A tervezett vízvezetékek több helyen keresztezik a többi tervezett közmű nyomvonalát. 

A keresztező közművek a hossz-szelvényeken fel vannak tüntetve.  

  
Épülő vízvezeték:  

 

V-0-0/II j. vízvezeték:  328 m  

 DN 315 KPE vízvezeték:                    328  m 

4,20m x 2,40m beton akna   1 db 
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3.  Munkavédelmi tervfejezet 
 
a/  Az építési munkákkal kapcsolatos főbb munkavédelmi szempontok 

A kivitelezés során a vonatkozó munkanemekre az ÉKSZ, MSZ és OTSZ előírásait kell betartani. Az 
építési munkát csak biztonságos körülmények között, a balesetmentes munkavégzés 
előfeltételeinek megteremtése alapján szabad megkezdeni és végezni. Az előírásoknak megfelelő 
munkavégzésért elsődlegesen a szakkivitelező a felelős. Amennyiben a kiviteli tervekben szereplő 
megoldások közül valamely műszaki megoldás nem teljesen érthető, úgy még a szerződéskötés 
időszakában vegye fel a kapcsolatot a tervezővel, hogy ezek a kérdések együttesen tisztázhatók 
legyenek. Amennyiben a kivitelezés során - előre nem látható okok miatt - történik a tervben 
változás, mely munkavédelmi vagy biztonságtechnikai tervezést igényel, úgy a tervezőt a 
kivitelező tartozik azonnal értesíteni.  
A munkavégzés során várható veszély-forrásokra az építési munkáért felelős vezető 
tartozik a dolgozókat kioktatni, majd a munkavégzés során a munkavédelmi és 
biztonságtechnikai előírások betartását ellenőrizni. 
Az építés teljes idejére a kivitelezőnek gondoskodni kell a dolgozók szociális 
ellátásáról kellő számú konténeres WC-vel, valamint biztosítani kell az állandó ivóvizet, 
palackos vagy egyéb módon.  
A jelen munkavédelmi fejezetben leírtakon túl, minden esetben a vonatkozó munkára 
be kell tartani a vonatkozó ÉTI kiadványokban foglaltaknak, valamint az egyes 
anyagok kezelésére, tárolására és beépítésére vonatkozó előírásokat. Berendezés, 
gépek esetében a gépkönyvekben foglalt előírások betartása is kötelező. Beépítésre 
csak szabványos anyagok kerülhetnek, szabványtól eltérő anyagok beépítése tilos.  
 
b/  Földmunkák, építési munkák 
 
A munkaárkok és munkagödrök megnyitásához előzetes feltárásokat kell végezni a 
vezetékek és földalatti létesítmények pontos helyének feltárására. Meglévő 
közműveket 2 m-en belül megközelíteni csak a közmű üzemeltető képviselőjének 
szakfelügyelete mellett, kézi erővel szabad. Ismeretlen közmű vagy gázszivárgás 
esetén a munkát - az üzemeltető egyidejű értesítése mellett - le kell állítani, 
továbbfolytatás csak a helyzet egyértelmű tisztázása, ill. a közműtulajdonos 
hozzájárulása alapján lehetséges. Az előzőekben ismertetett esetekben a problémát, 
a tett intézkedéseket és a munkavégzés továbbfolytatásának írásos engedélyét az 
építési naplóban is rögzíteni szükséges.  
 
A kivitelezés során gondoskodni szükséges a keresztező közművek védelméről, 
alátámasztásáról, kitámasztásáról, felfüggesztéséről vagy szükség szerint a 
kiváltásról. Ilyen esetekben vagy a közmű vállalat szakfelügyelője dönt, vagy a tervező 
értesítése szükséges. 
 
Dúcolás: 
A föld kiemelését követően rossz talajviszonyiok esetében biztosítani kell a kivitelezés 
teljes ideje alatt az árok megtámasztását dúcolás formájában. A dúcolatokat úgy kell 
elhelyezni a munkaárokban, hogy az a bedolgozási munkákat ne akadályozza. 
 
A dúcolás kötelező: 

- iszapos nedves homoktalajban     / > 0,8 m mély alapárok esetén 
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- lapáttal megmunkálható talaj esetén / > 1,2 m mély alapárok esetén 
(közepes tömörségű talaj)           

- csákánnyal megbontható talajoknál   / > 2,0 m mély alapárok esetén 
(tömör talaj) 

 
 
 A tervben szereplő ill. a költségvetésben szereplő dúcolásokat alkalmazni kell. A 
dúcokat dúckereteket fel- és lejárásra igénybe venni tilos, ezt rögzített létrákkal kell 
megoldani. A dúcokat a földanyag visszapergésének megakadályozására a térszint 
fölé min. 20 cm-rel ki kell emelni. A kitermelt földet közvetlenül a munkaárok mentén 
tárolni tilos. A depónia a munkaárok szélétől min. 50 cm távolságban legyen, 
egyébként a bontási engedélyben szereplő deponálást lehet kialakítani. A dúcolási 
munka rendkívül balesetveszélyes, így csak megfelelően kiképzett személy 
jelenlétében alakítható ki, ill. végezhető munka dúcolás védelme alatt. A munkaárokba 
a szükséges anyagokat, szerszámokat csak a biztonsági előírásokat kielégítő módon 
lehet lejuttatni.  
 
Felázott, megsüllyedt vagy egyenetlen talajon, munkaárok vagy munkagödör szakadó 
lapján belül mobil darut üzemeltetni nem szabad, ilyen esetekben megfelelő 
teherbírású ideiglenes alapozást kell kialakítani.  
 
Épületek melletti munkavégzésnél az épület állagát, állapotát előzetesen rögzíteni 
szükséges (fénykép, videófelvétel). Az épületek építményt megközelíteni az MSZ 
7487-ben rögzített módon, ill. távolságban lehet.  Ahol ez nem tartható előre nem 
látható körülmények miatt ott az összes érintettel egyeztetve felmentést az illetékes 
építési hatóság engedélyezhet.  
 
Járdák, gyalogos forgalmi helyek mellett végzett földmunkánál a nyitott munkaárkokat 
körül kell korlátozni, az éjszakai időszakra azokat ki kell világítani. Gépjármű forgalmú 
utak mellett végzett földmunkánál a munkaárok korláttal való elkerítését, jelzését, 
kivilágítását meg kell oldani, valamint biztosítani kell a figyelmeztető táblák 
kihelyezését a forgalomtechnikai terv, ill. a vonatkozó kezelői hozzájárulás szerint.  
 
 
c/  Csőfektetés 
 
A vezeték építésével kapcsolatos anyagok és szerelvények a munkaárok padkáján 
csak abban az esetben tárolhatók, amennyiben erre a dúcolás méretezve van. Ebben 
az esetben is védeni kell a csöveket a begurulás ellen. A csövek munkaárokban 
történő leengedését 150 mm-nél nagyobb átmérő esetén csőbeemelő daruval, vagy 
csőlábakra szerelt áttételezett csigasorral kell végezni beton, acél, vagy öntöttvas 
csövek esetében.  
 
Ez alatti átmérők esetében átvetett kötéllel történhet a csövek leengedése. A csöveket 
az árokba történő leengedéskor minden esetben a horogra kötéllel, vagy 
csőmegfogóval kell rögzíteni. Sérült, elhasznált, nem megfelelő kötőelemeket 
alkalmazni nem szabad, csak terhelési próbán megfelelő kötözőelemek használhatók.  
 
A csőfektetés során az előírt tömörítéseket, azok ellenőrzését csak dúcolt árokban 
szabad végezni. A dúcok kinyerése csak fokozatosan, a takarással összhangban 
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történhet. A nyomáspróba sikeres befejezéséig a dúcolat visszabontása nem célszerű. 
A végleges kidúcolás a munkavezető ellenőrzése mellett végezhető.  
 
d/  Üzem alatti vezetékeken végzett munkák 
 
Üzemben lévő vízvezetéknek vagy csatornának azt a szakaszát, melyen a 
munkavégzés történik minden esetben ki kell zárni, kivéve a megfúrással történő 
csatlakozást. Az üzemelő vezeték kizárását csak az üzemeltető, vagy megbízottja 
végezheti el. A tolózár vagy szelep elzárása után a vezetékben lévő anyagot 
biztonságosan el kell vezetni, a munkavégzés csak ezután kezdhető meg. 
Amennyiben az elzárás nem megfelelő, úgy külön vakperem beépítése is szükségessé 
válhat. A csatornák elzárása alatt a csapadék- vagy szennyvíz továbbvezetéséről 
gondoskodni szükséges. A szennyvízzel érintkező dolgozóknak megfelelő vízhatlan 
védőruhát kell biztosítani, és védőoltásukról (Ti-Te) gondoskodni szükséges. A 
csatornán végzett munkánál fekete-fehér öltözési lehetőséget kell biztosítani.  
 
Akna fedlapokat felnyitni csak a szükséges körülkorlátozás után lehetséges. Közúton 
előzetesen a szükséges jelzőtáblákat ki kell helyezni, és jelző-őr biztosítása 
szükséges. A fedlapokat a munka elvégzése után vissza kell helyezni, nyitott akna 
még ideiglenesen sem maradhat nyitva körülkorlátozás nélkül. 
 

 

Miskolc, 2020. augusztus hó 

 

Szűcsné Berei Anikó sk. 
          vízi közmű tervező 
                ksz: VZ-TEL 05-0078  


