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MUSZAKI LEIiRAS

Sajokeresztar,
MOVEO Iparteriilet
vizvezeték épités
kiviteli terve

1. Meglévo kozlekedés, iparteriileti ithalézat

A tervezési teriilet a felszamolt egykori Borsodi Ercelékészité M teriiletén van, amely
része Sajokeresztur kdzség teruletének, a kozpontjatol szamitva nagyjabdl 2 kilométer
tavolsagra talalhato. Jellegét tekintve kulterllet, 6sszeirt lakoegység és népesség
nelkul. A didsgy6ri és az 6zdi kohok alapanyag-ellatasara alapitott ércel6készité
miiben azt kdvetden sziint meg a munka, hogy elébb Ozdon, majd pedig Diésgyérott
befejez6d6tt a hagyomanyos, nagyolvasztds-konverteres acélgyartas.

Kiils6 megkozelités

Az iparterilet telkének bejarata a 26. sz. Miskolc - Banréve orszagos masodrendi féut
6+745 szelvényébdl nyilik. A csatlakozé ipari feltard ut lehetéséget biztosit a telephely
kozvetlen megkodzelitésére a 26-os féut, és igy az M30-as autopalya felél.

2. Vizvezeték épités

Meqlévd allapot

A tervezési teriilet a korabbi BEM ipar teriilete, mely az egykori funkciokat ellato vizi
k6ézm{ haldzattal kerllt kiépitésre. A terlleten az egykori gyar mikoddése teljesen
megszlnt, mara gyakorlatilag mar csak romos épuletek talalhatéak a tertleten, melyek
tobbségében elbontasra kerulnek. A régi ipari épuletekhez kiépult kozmi haldzatok is
évek Ota haszndlaton kivul vannak. A helyszini bejaras soran a terllet
szemrevételezése megtortent.



A kdzmUvekrdl megallapithatd, hogy a felszinen talalt aknak tdbbnyire széttoredezett
romos allapotban vannak, és a bennik I|év6 szerelvények is tonkrement,
elhasznalodott allapotuak. Ezaltal az uj tervezett Iétesitmények szamara
hasznalhatatlanna valtak. igy az iparteriileten beliil teljesen uj vizi kézmii halézat kerill
megtervezésre.

2.1 Vizvezeték épités

A terulet vizmegtaplalasa a 26 sz. fkl. ut mentén kiépitett DN 500/300 szallito
vizvezetékrél torténik. A 26 sz. ut mentén a régi DN 500 ac. cs6vezetékbe korabban
DN 300 KPE haszoncsé keriilt behlzasra. A bekdtd vizvezeték az ERV Zrt
tervezésében megtervezésre kerllt D315 KPE dimenziéval, a MOVEO iparterlleten
belul kiépitésre kerll a vizora akna szerelvényeivel.

2.1.1. Tervezett Ipartelepi bekoto vizvezeték

Ivoviz vonatkozasaban a teljes iparteruletre uj bekotd vizvezeték kerul kiépitésre.
Beruhazoi dontés alapjan kihasznalasra kerll a 26-os fkl. ut menti DN 300 KPE
vizvezeték teljes kapacitasa, igy az iparteruletre D 315 KPE vizbekotd vezeték kerul
bevezetésre. A tervezett vizbekotd vezeték 142 m hosszon épal ki a 26-0s ut mentén
halado vizvezetéki leagazastdl az ipari terulet keritésen beluli hataraig. A févizmérd
6ra akna a keritéshatartdl 1,0 m tavolsagra keriil kiépitésre, de eddig a pontig az ERV
Zrt hozza be a vizvezetéket.

A MOVEO ipari park uj tervezett D 315 KPE vizbek6té vezetéke egy kildn
tervcsomagban keriilt megtervezésre mely terv vizjogi engedély kételes, ez az
engedélyezési terv és azengedélyeztetés az ERV Zrt gondozéséban zajlik.

Az Uj tervezett vizbekotd vezeték (V-0-0/1 jeld D315 KPE vizvezeték) a MOVEO ipari
park tavlati beruhazasaihoz is megtervezésre kerult, de jelenleg csak az elsé
betelepuld vallalkozas veszi igénybe a szolgaltatast.

A Kkésbbbi tavlati beruhazasok jelenleg még nem korvonalazédtak, viszont a
csatlakozasi lehetéségek adottak lesznek az ipari parkon belul.

Tervezett nyomvonal:

A tervezett nyomvonal a 03/18 hrsz-u teruleten a tervezett fGvizméré ora aknatol
(MOVEDO vizéra akna) inditjuk a tervezett vizvezeték nyomvonalat. Mivel ez a terulet
az ipari park EK-i szegmensén helyezkedik el a 26. tkl Gttél ~ 500 m tavolsagra, ezért



a févizméroétél a vizszolgaltatast biztositd gerinc vezetéket is ki kell épiteni az ipari
parkon belul a 03/14 hrsz és 03/20 hrsz terulethatarig.

A févizmérd aknatol a bekotd vizvezeték folytatasaként egyenesen nyomvonalon
kiépitve terveztuk tovabb a V-0-0/11 jeli gerinc vizvezeték nyomvonalat a 03/20 terulet
hataraig, 328 m hosszon. A V-0-0/l vizvezeték a 0+328 végszelvényében megall a
03/20 hrsz-u els6é beteleplld vallalkozas terllete elétt, ahol a vizéra aknaba
csatlakozik.

A V-0-0/ll gerinc vizvezeték a teljes hosszan D315 KPE SDR 11 csébdl épul ki.
Magassagi nyomvonal vezetése végig lejt a 03/20 telek felé.

Az ERV Zrt. illetékeseivel tortént egyeztetésen tértént megallapodas szerint a 03/20
hrsz-u ingatlanra betelepuld elsé vallalkozas amig egyeduli beruhazok az ipari parkon
belll a vizszolgaltatd a vizora beépitését egyenlére nem kéri a belsé vizora aknaban
elhelyezni. Egyeduli felhasznaléként a 03/15 hrsz-on létesulé févizmeérd ora fogja
mérni az elsd betelepllé vallalkozas vizfogyasztasat. Ezért 03/20 telekhataran
elhelyezésre kerlld vizéra aknaban jelenleg csak elzard szerelvények beépitése, ill.
leuritési lehet6ség biztositasa szukseéges. Viszont a vizéra akna méretét ugy kellett
kialakitani, hogy a vizéra beépithetd legyen a jovobeni masodik betelepulé beruhazas
esetén. Onnantdl mar a 03/20 telek sajat vizéraja fogja mérni a vizfogyasztast, a
févizmérd pedig a ipari park teljes fogyasztasat fogja mérni.

Jelen tervezés kapcsan a vizéra akna szerelvényezését a V-0-0/Il gerinc vezeték 4.
csomopontja szerint kell kialakitani. Megterveztik a vizéra akna tavlati, vizmeérd éraval
teljes végleges allapotu szerelvényezését is, mely jelenleg a vizéra akna méretének
meghatarozasahoz volt szukséges, tavlatban pedig a vizéra beépitéséhez lesz
felhasznalhaté.

Ez alapjan a vizora akna szukséges belmérete 4,20x2,40m.

Az vizvezetékeken tervezett szerelvényeket a csoméponti idomterveknek és
anyagjegyzeknek megfeleléen kell megépiteni.

A tervezett vizvezetékeket 10 cm vtg. 95 %-ra tomoritett homokos kavics agyazatra
kell fektetni, a cs6 koré 50 cm vtg-ig 85 %-ra tomdritett homokot kell tolteni, majd e
folé fold visszatdltés kerll, melyet 90 %-ra kell betdmdriteni.

A tervezett vizvezetékek mélységi vonalvezetését, és esését a hossz-szelvény
abrazolja.

A vizvezetékek fektetési mélysége 1,20 — 2,40 m kdzott valtozik.

A munkaarok ducolasara vonatkozo6 elirasok a munkavédelmi fejezetben talalhatok.
A tervezett vizvezetékek tobb helyen keresztezik a tobbi tervezett k6zmi nyomvonalat.
A keresztez6 k6zmivek a hossz-szelvényeken fel vannak tintetve.

Epiilé vizvezeték:

V-0-0/11 j. vizvezeték: 328 m
DN 315 KPE vizvezeték: 328 m
4,20m x 2,40m beton akna 1db




3. Munkavédelmi tervfejezet

a/ Az épitési munkakkal kapcsolatos f6bb munkavédelmi szempontok

A kivitelezés soran a vonatkozé munkanemekre az EKSZ, MSZ és OTSZ elGirasait kell betartani. Az
épitési munkat csak biztonsagos korilmények kozott, a balesetmentes munkavégzés
eléfeltételeinek megteremtése alapjan szabad megkezdeni és végezni. Az elGirasoknak megfelel6
munkavégzésért elsédlegesen a szakkivitelezd a felel6s. Amennyiben a kiviteli tervekben szerepld
megoldasok kozil valamely mlszaki megoldas nem teljesen érthetd, ugy még a szerz6déskotés
id6szakaban vegye fel a kapcsolatot a tervezdvel, hogy ezek a kérdések egyiittesen tisztazhatok
legyenek. Amennyiben a kivitelezés soran - elére nem lathaté okok miatt - torténik a tervben
valtozads, mely munkavédelmi vagy biztonsagtechnikai tervezést igényel, Ugy a tervezét a
kivitelezd tartozik azonnal értesiteni.

A munkavégzés soran varhat6 veszély-forrasokra az épitési munkaért felelés vezetd
tartozik a dolgozokat kioktatni, majd a munkavégzés soran a munkavédelmi és
biztonsagtechnikai elbirasok betartasat ellenérizni.

Az épités teljes idejére a Kkivitelezbnek gondoskodni kell a dolgozdék szocialis
ellatasarol kell6 szamu konténeres WC-vel, valamint biztositani kell az allando ivovizet,
palackos vagy egyéb modon.

A jelen munkavédelmi fejezetben leirtakon tul, minden esetben a vonatkozé munkara
be kell tartani a vonatkozé ETI kiadvanyokban foglaltaknak, valamint az egyes
anyagok kezelésére, tarolasara és beépitéséere vonatkozo elbirasokat. Berendezés,
gépek esetében a gépkonyvekben foglalt eléirasok betartasa is kotelezd. Beépitésre
csak szabvanyos anyagok kerulhetnek, szabvanytdl eltéré anyagok beépitése tilos.

b/ Féldmunkak, épitési munkak

A munkaarkok és munkagddrok megnyitasahoz el6zetes feltarasokat kell végezni a
vezetékek és foldalatti létesitmények pontos helyének feltarasara. Meglévd
kdzmiveket 2 m-en belul megkozeliteni csak a kdzml Uzemeltetd képviselbjének
szakfeligyelete mellett, kézi erbvel szabad. Ismeretlen kdzmU vagy gazszivargas
esetén a munkat - az Uzemeltetd egyideji értesitése mellett - le kell allitani,
tovabbfolytatas csak a helyzet egyeértelmi tisztazasa, ill. a kdézmitulajdonos
hozzajarulasa alapjan lehetséges. Az el6zbekben ismertetett esetekben a problémat,
a tett intézkedéseket és a munkavégzés tovabbfolytatasanak irasos engedélyét az
épitési naploban is rogziteni szukséges.

A Kivitelezés soran gondoskodni szikséges a keresztezd kozmilvek védelmérdl,
alatamasztasarol, kitamasztasarél, felflUggesztésérél vagy szikség szerint a
kivaltasrol. llyen esetekben vagy a kozm vallalat szakfellgyel&je dont, vagy a tervezé
értesitése sziukséges.

Ducolas:

A fold kiemelését kdvetden rossz talajviszonyiok esetében biztositani kell a kivitelezés
teljes ideje alatt az arok megtamasztasat ducolas formajaban. A ducolatokat ugy kell
elhelyezni a munkaarokban, hogy az a bedolgozasi munkakat ne akadalyozza.

A ducolas kotelezd:
- iszapos nedves homoktalajban /> 0,8 m mély alaparok esetén



- lapattal megmunkalhato talaj esetén /> 1,2 m mély alaparok esetén
(kbzepes tomorségu talaj)

- csakannyal megbonthato talajoknal /> 2,0 m mély alaparok esetén
(tomor talaj)

A tervben szerepl6 ill. a koltségvetésben szereplé ducolasokat alkalmazni kell. A
ducokat duckereteket fel- és lejarasra igénybe venni tilos, ezt rogzitett 1étrakkal kell
megoldani. A ducokat a féldanyag visszapergésének megakadalyozasara a térszint
folé min. 20 cm-rel ki kell emelni. A kitermelt foldet kdzvetlentl a munkaarok mentén
tarolni tilos. A depdnia a munkaarok szélét6l min. 50 cm tavolsagban legyen,
egyébkeént a bontasi engedélyben szereplé deponalast lehet kialakitani. A ducolasi
munka rendkivll balesetveszélyes, igy csak megfeleléen kiképzett személy
jelenlétében alakithatd ki, ill. végezhetd munka ducolas védelme alatt. A munkaarokba
a szukséges anyagokat, szerszamokat csak a biztonsagi el6irasokat kielégité modon
lehet lejuttatni.

Felazott, megsullyedt vagy egyenetlen talajon, munkaarok vagy munkagodor szakadé
lapjan beldl mobil darut Gzemeltetni nem szabad, ilyen esetekben megfeleld
teherbirasu ideiglenes alapozast kell kialakitani.

Eplletek melletti munkavégzésnél az épiilet allagat, allapotat elézetesen rogziteni
szikséges (fénykép, videodfelvétel). Az éplletek épitményt megkdzeliteni az MSZ
7487-ben rogzitett modon, ill. tavolsagban lehet. Ahol ez nem tarthato elére nem
lathatd kordlmények miatt ott az dsszes érintettel egyeztetve felmentést az illetékes
épitési hatésag engedélyezhet.

Jardak, gyalogos forgalmi helyek mellett végzett foldmunkanal a nyitott munkaarkokat
kordl kell korlatozni, az éjszakai id6szakra azokat ki kell vilagitani. Gépjarmi forgalmu
utak mellett végzett foldmunkanal a munkaarok korlattal valo elkeritését, jelzését,
kivilagitasat meg kell oldani, valamint biztositani kell a figyelmezteté tablak
kihelyezését a forgalomtechnikai terv, ill. a vonatkozo6 kezel6i hozzajarulas szerint.

c/ Csoéfektetés

A vezeték épitésével kapcsolatos anyagok és szerelvények a munkaarok padkajan
csak abban az esetben tarolhatdk, amennyiben erre a ducolas méretezve van. Ebben
az esetben is védeni kell a csoveket a begurulas ellen. A csdvek munkaarokban
torténé leengedését 150 mm-nél nagyobb atméré esetén csébeemeld daruval, vagy
csOlabakra szerelt attételezett csigasorral kell végezni beton, acél, vagy ontottvas
csovek esetében.

Ez alatti atmérdk esetében atvetett kotéllel torténhet a csdvek leengedése. A csodveket
az arokba torténd leengedéskor minden esetben a horogra kotéllel, vagy
csémegfogdval kell rogziteni. Sérult, elhasznalt, nem megfeleld koétdelemeket
alkalmazni nem szabad, csak terhelési préban megfelel kétézéelemek hasznalhatdk.

A cséfektetés soran az eldirt tomoritéseket, azok ellenérzését csak ducolt arokban
szabad végezni. A ducok kinyerése csak fokozatosan, a takarassal 6sszhangban



torténhet. A nyomasproéba sikeres befejezéséig a ducolat visszabontasa nem célszerd.
A végleges kiducolas a munkavezetd ellenérzése mellett végezheto.

d/ Uzem alatti vezetékeken végzett munkak

Uzemben [év6 vizvezetéknek vagy csatornanak azt a szakaszat, melyen a
munkavégzés torténik minden esetben ki kell zarni, kivéve a megfurassal torténé
csatlakozast. Az Uzemel6 vezeték kizarasat csak az uzemeltetd, vagy megbizottja
végezheti el. A tolézar vagy szelep elzarasa utan a vezetékben lévé anyagot
biztonsagosan el kell vezetni, a munkavégzés csak ezutan kezdhet6 meg.
Amennyiben az elzaras nem megfeleld, ugy kilén vakperem beépitése is szlikségessé
valhat. A csatornak elzarasa alatt a csapadék- vagy szennyviz tovabbvezetéserdl
gondoskodni szlikséges. A szennyvizzel érintkezé dolgozdknak megfelel6 vizhatlan
védoéruhat kell biztositani, és véddoltasukrol (Ti-Te) gondoskodni szikséges. A
csatornan végzett munkanal fekete-fehér 6ltdzési lehetéséget kell biztositani.

Akna fedlapokat felnyitni csak a sziikséges kortlkorlatozas utan lehetséges. Kézuton
elézetesen a szukséges jelz6tablakat ki kell helyezni, és jelz6-6r biztositasa
szikséges. A fedlapokat a munka elvégzése utan vissza kell helyezni, nyitott akna
meég ideiglenesen sem maradhat nyitva korulkorlatozas nelkal.

Miskolc, 2020. augusztus hé
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